IKZP.271.5.2020 Zagéréw, dnia 17.08.2020r.

Do wszystkich Wykonawcow
postepowania

Dotyczy:
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszelewska taka

Odpowiedzi na zadane pytania

W odpowiedzi do zapytania do tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia
Gmina Zagéréw, informuje iz do w/iw postepowania zostaly zlozone pytania. W zwigzku z tym
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019 poz.1843 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tresé zapytan wraz z wyja$nieniami.

Pytanie nr 1

W SST04.04.02 jest zastrzezenie dotyczgce wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
granitowego. Prosimy o wykreélenie koniecznosci stosowania kruszywa pochodzenia
granitowego. Normy europejskie za wymagania stawiajg parametry fizykochemiczne, a nie
pochodzenie skaty. Dodatkowo jest to ograniczenie mozliwosci korzystania z materiatow
lokalnych. Prosimy o dopuszczenie kruszywa z innych skat.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia wymagar dotyczacych kruszywa na podbudowe.

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca sig z prosbg o rozpatrzenie mozliwosci rozliczenia kontraktu fakturami
czesciowymi (na podstawie protokotéw odbioru czesciowego).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na rozliczenie kontraktu fakturami czesciowymi.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca sie z prosbg o obnizenie poziomu kary okreslonej w § 9 pkt. 1 ppkt 5)
projektu umowy do warto$ci 10% wartosci netto wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w § 9 pkt. 1 ppkt 5) umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 9 pkt. 1 projektu umowy.
Powolujgc sie na zasade réwnosci Stron proponujemy dodanie zapisu moéwigcego o
ewentualnych karach dla Zamawiajacego zwigzanych z odstapieniem od umowy z przyczyn



lezgcych po stronie Zamawiajacego oraz w zwigzku ze zwioka w dopetnieniu swoich
obowigzkéw (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odpowiedz: 5
§ 9 umowy (katy umowne) otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) z tytutu zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w
§ 6 ust. 3 —w wysokosci 0,1% wartoéci netto wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, jednakze nie wiecej niz 20% tej kwoty,

2) z tytutu zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% wartosci netto wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajgcego do
usunigcia wad, jednakze nie wiecej niz 20% tej kwoty,

3) z tytutu niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami §3-w
wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o
prace) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdy przypadek,

4) Z tytutu:
a) wprowadzenia na teren Rob6t podwykonawcy, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 4,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

c) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

d) nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty,
w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek

5)z tytulu rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) zwioki w przekazaniu Dokumentacji technicznej w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki, za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1%



wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

2) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Kary umowne Zamawiajgcy potraci z faktury Wykonawcy.

5. taczna wysokosé¢ kar umownych przystugujaca Zamawiajgcemu, na podstawie ust. 1
nie moze przekroczy¢ 50% tacznego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 9 pkt 2 projektu umowy.
Wykonawca zwraca sig z proébg o zmiane limitu kar z 50 % do 20 %.

Odpowiedz: 6

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmianeg limitu kar.

Z powazaniem




