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 ZAGÓROWIE, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI 
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 62-410 Zagórów
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 Ul. Kościelna 4
 62-410 Zagórów
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY DROGOWE
3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 10 00 Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej  kmpl 1,000
 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami  m² 484,000
 

1 30 KNR  231-08-13-01-00 Analog: Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz
z przycięciem (wyrównaniem) istniejącej krawędzi jezdni  metr 193,500

 

1 40 KNR  231-08-12-01-00 Rozebranie ławy pod krawężniki  m³ 9,200
 

1 50 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 23 cm - wyprofilowanie 
istniejących odcinków nawierzchni asfaltowej pod projektowaną niweletę  m² 100,000

 

1 60 KNR  231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm - - wyprofilowanie 
istniejących odcinków nawierzchni asfaltowej pod projektowaną niweletę  m² 100,000

 

1 70 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 23 cm - pod wykonanie 
przyłączy kanalizacji deszczowej  m² 32,300

 

1 80 KNR  231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grub do 5 cm - pod wykonanie 
przyłączy kanalizacji deszczowej  m² 32,300

 

1 90 KNR  231-08-15-02-00 Analog - rozebranie istniejących chodników  m² 10,500
 

 
2 ROBOTY DROGOWE

2 100 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb do 30 cm w gruncie kat 1/4 
- jezdnia  m² 436,000

 

2 110 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 436,000
 

2 120 KNR  231-04-01-05-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 1/2  metr 373,400
 

2 130 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 17,800
 

2 140 KNR  231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 373,400
 

2 150 KNR  231-03-17-03-00 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8cm kolor szary na podbudowie 
betonowej, wypełnienie spoin zaprawą - ściek przykrawężnikowy  m² 73,900

 

2 160 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 8 cm  m² 436,000
 

2 170 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, grub 15 cm  m² 436,000
 

2 180 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem  m² 436,000
 

2 190 KNR  231-03-10-05-00 Analog: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.4cm - nawierzchnia 
asfaltowa projektowanej niwelety  m² 420,000

 

2 200 KNR  231-10-04-07-00 Analog: Oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z 
wykonaniem nakładki asfaltowej - Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem  m² 40,500

 

2 210 KNR  231-03-10-05-00 Analog: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.4cm - oczyszczenie i 
wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem nakładki 
asfaltowej  m² 40,500
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2 220 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 8 cm - 
odtworzenie istniejącej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przyłaczy
kanalizacji deszczowej  m² 17,600

 

2 230 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, grub 15 cm - 
odtworzenie istniejącej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przyłaczy
kanalizacji deszczowej  m² 17,600

 

2 240 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem - odtworzenie istniejącej nawierzchni 
w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przyłaczy kanalizacji deszczowej  m² 17,600

 

2 250 KNR  231-03-10-05-00 Analog: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.5cm - odtworzenie 
istniejącej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przyłaczy kanalizacji 
deszczowej  m² 17,600

 

2 260 KNR  231-03-20-02-00 Analog: odtworzenie chodnika w ciągu ulicy Lidmanowskiego (materiał z rozbiórki)  m² 3,000
 

2 270 KNR  231-03-20-02-00 Analog: Rozbiórka, regulacja wysokościowa i odtworzenie istniejącego wjazdu z 
kostki betonowej brukowej (materiał z rozbiórek)  m² 56,700

 

2 280 KNR  231-02-01-01-00 Analog: Wykonanie wjazdów i pobocza materiałem z rozbiórek - trasa C  m² 91,000
 

 
3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3 290 KNR  201-08-01-02-00 Wykop z wywozem gruntu na miejsce wskazane przez inwestora do 5km w -  w 
obudowie szalunkowej typu boksowego dla rurociągów kanalizacyjnych  - wraz z 
odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu  m³ 41,600

 

3 300 KNR  201-03-17-05-00 Wykop liniowy pionowy - dokop ręczny dla wykopów mechanicznych  w 
obudowie szalunkowej typu boksowego dla rurociągów kanalizacyjnych  - wraz z 
odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu  m³ 10,400

 

3 310 KNR  201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-4 z 
transportem wywrotkami 5 Mg - dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę  m³ 17,800

 

3 320 KNR  201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu: wykonanie podsypki i obsypki 
rurociagów mechanicznie - rozścielenie wzdłóż krawędzi wykopu  m³ 17,800

 

3 330 KNR  201-03-20-04-00 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki 
rurociągów ręcznie  m³ 17,800

 

3 340 KNR  201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-4 z 
transportem wywrotkami 5 Mg - dowóz gruntu na zasypkę  m³ 33,200

 

3 350 KNR  201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu: wykonanie zasypki rurociagów 
mechanicznie - rozścielenie wzdłóż krawędzi wykopu  m³ 33,200

 

3 360 KNR  201-03-20-04-00 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy zasypki rurociągów ręcznie  m³ 33,200
 

3 370 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypów zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi  m³ 51,000
 

 
4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4 380 KNR  228-05-03-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym  metr 10,570
 

4 390 KNR  228-05-03-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym  metr 18,720
 

4 400 KNNR N004-16-06-05-00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej  szt 1,000
 

4 410 KNNR N004-14-24-02-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem zwieńczona nasadą 
wpustu deszczowego  szt 4,000

 

4 420 001 Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni - włączenie 
przyłączy do istniejących studni  szt 2,000

 

4 430 KNR  231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych i skrzynek wodociagowych  szt 5,000
 


