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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa: BUDOWA DROGI PRZY ULICY LIDMANOWSKIEGO W
ZAGOROWIE, BUDOWA PRZYIACZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
Obiekt: Trasa: AB,C , pratza kanalizacji deszczowej
Rodzaj robdt: Roboty drogowe, roboty instalacyjne w zakresieakzatji deszczowe;j
Inwestor: Gmina Zagorow
Ul. Koscielna 4
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SYMBOL NAZWA JEDN
DZ POz POzZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO SC
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 10 00 Obsluga geodezyjna inwestycji wraz z wykonani@wentaryzacji powykonawczej kmpl 1,000
1 20 KNR 201-01-26-01-00 Usuwtie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami m? oy,
1 30 KNR 231-08-13-01-00 Analog: Rozebranie kgamika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz
z przyciciem (wyréwnaniem) istniggej kranedzi jezdni metr 193,500
1 40 KNR 231-08-12-01-00 Rozebranie tawy pod kgaviki m3 9,200
1 50 KNR 231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie padiy z kruszywa grub 23 cm - wyprofilowanie
istniepcych odcinkéw nawierzchni asfaltowej pod projektowaiwelet m?2 100,000
1 60 KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie niasieni asfaltowej grub 4 cm - - wyprofilowanie
istniegcych odcinkéw nawierzchni asfaltowej pod projektowaiwelet m? 100,000
1 70 KNR 231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie pddby z kruszywa grub 23 cm - pod wykonanie
przylczy kanalizacji deszczowej m2 32,300
1 80 KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie niasieni asfaltowej grub do 5 cm - pod wykonanie
przylczy kanalizacji deszczowej m2 32,300
1 90 KNR 231-08-15-02-00 Analog - rozebranie istuggh chodnikow m2 10,500
2 ROBOTY DROGOWE
2 100 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie kana calej szer jezdnigtt do 30 cm w gruncie kat 1/4
- jezdnia m? 436,000
2 110 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i ggagzenie podia kat 1/4 m2 436,000
2 120 KNR 231-04-01-05-00 Rowek pod krawik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 1/2 metr 3R
2 130 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod kramik betonowa z oporem m3 17,800
2 140 KNR 231-04-03-05-00 Kraymik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cenvesHpiaskowej metr 373,400
2 150 KNR 231-03-17-03-00 Nawierzchnia z betonowegtkbbrukowej gr.8cm kolor szary na podbudowie
betonowej, wypetnienie spoin zaprawsciek przykravwgznikowy m? 73,900
2 160 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gérna podbudowpuskywa tamanego 0/31,5mm, grub 8 cm m? 436,000
2 170 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowyuskywa tamanego 31,5/63mm, grub 15 cm m?2 436,000
2 180 KNR 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni padiwy asfaltem m2 436,000
2 190 KNR 231-03-10-05-00 Analog: Warstéaeralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.4cmwieazchnia
asfaltowa projektowanej niwelety m? 420,000
2 200 KNR 231-10-04-07-00 Analog: Oczyszczenie i wyn@nie istniejcej nawierzchni asfaltowej wraz z
wykonaniem naktadki asfaltowej - Skropienie istgpégj nawierzchni asfaltem m? 40,500
2 210 KNR 231-03-10-05-00 Analog: Warstd@eralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.4cmzysegczenie i
wyréwnanie istniegjcej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem naktad
asfaltowej m? 40,500
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2 220 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gérna podbudowpuskywa tamanego 0/31,5mm, grub 8 cm -
odtworzenie istniecej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniayaczy
kanalizacji deszczowej m? 17,600
2 230 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowyuskywa tamanego 31,5/63mm, grub 15 cm -
odtworzenie istniecej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniaygaczy
kanalizacji deszczowej m2 17,600
2 240 KNR 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni paditwy asfaltem - odtworzenie istrgegj nawierzchni
w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przytaczy kanadi deszczowej m?2 17,600
2 250 KNR 231-03-10-05-00 Analog: Warstéa@eralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.5cm twadzenie
istniejacej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniaytaczy kanalizacji
deszczowej m?2 17,600
2 260 KNR 231-03-20-02-00 Analog: odtworzenie choa@nik cagu ulicy Lidmanowskiego (materiat z rozbidrki) m?2 080
2 270 KNR 231-03-20-02-00 Analog: Rozbiérka, reguidasysokdciowa i odtworzenie istniggego wjazdu z
kostki betonowej brukowej (materiat z rozbiérek) m?2 56,700
2 280 KNR 231-02-01-01-00 Analog: Wykonanie wjazdémobocza materiatem z rozbiérek - trasa C m? 91,000
3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYELACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3 290 KNR 201-08-01-02-00 Wykop z wywozem gruntu rigjsce wskazane przez inwestora do 5km w - w
obudowie szalunkowej typu boksowego dla ruggéiv kanalizacyjnych - wraz z
odwodnieniem wykopdéw oraz zabezpieczeniem isfoyeh sieci uzbrojenia terenu m3 41,600
3 300 KNR 201-03-17-05-00 Wykop liniowy pionowy - dmk reczny dla wykopow mechanicznych w
obudowie szalunkowej typu boksowego dla ruggéiv kanalizacyjnych - wraz z
odwodnieniem wykopéw oraz zabezpieczeniem isfoyeh sieci uzbrojenia terenu m3 10,400
3 310 KNR 201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hatd koparkprzedsibiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-4 z
transportem wywrotkami 5 Mg - dow6z gruntu na pqagyi obsyple m3 17,800
3 320 KNR 201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszezspycharkami gruntu: wykonanie podsypki i obsypki
rurociagdw mechanicznie - rgdelenie wzdté krawedzi wykopu m3 17,800
3 330 KNR 201-03-20-04-00 Zasypczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypkbsypki
rurochgow recznie m3 17,800
3 340 KNR 201-02-11-07-00 Roboty ziemne z hatd koparkprzedsibiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-4 z
transportem wywrotkami 5 Mg - dow6z gruntu na zsyp m3 33,200
3 350 KNR 201-02-29-01-00 Odspojenie i przemieszezspycharkami gruntu: wykonanie zasypki rurociagéw
mechanicznie - r@eielenie wzdté krawedzi wykopu m3 33,200
3 360 KNR 201-03-20-04-00 Zasypczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy zasypiiachgow recznie ms3 33,200
3 370 KNR 201-02-36-03-00 Zagzczanie zasyp6w zageszczarkami mechanicznygoznymi m3 51,000
4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZYACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4 380 KNR 228-05-03-01-00 Rura kanalizacyjna kielisiaoPVC g 160 w wykopie umocnionym suchym metr 10,570
4 390 KNR 228-05-03-02-00 Rura kanalizacyjna kielisiaoPVC g 200 w wykopie umocnionym suchym metr 18,720
4 400 KNNR NO04-16-06-05-00 Prdéba wodna szczétneieci kanalizacyjnej szt 1,000
4 410 KNNR NO04-14-24-02-00 Studzienkeiekowa uliczna betonowa g 500 z osadnikiem fleZena nasad
wpustu deszczowego szt 4,000
4 420 001 Wiczenie projektowanej kanalizacji deszczowej doiégfnej studni - wdczenie
przylczy do istnigjcych studni szt 2,000
4 430 KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wtazéwatawych i skrzynek wodociagowych szt 5,000




