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Tabela robót ziemnych 

Usunięcie humusu 

Linia trasowania:  Oś jezdni 
Pikieta początkowa:  0+000.000 
Pikieta końcowa:  0+865.214 

 

Pikieta Powierzchnia wykopu (m2) Objętość wykopu (m3) Całk. obj. wykopu (m3) 

0+000.000 0.67 0.00 0.00 

0+020.000 0.69 13.61 13.61 

0+040.000 0.67 13.61 27.21 

0+060.000 0.67 13.35 40.56 

0+080.000 0.67 13.35 53.91 

0+100.000 0.67 13.35 67.26 

0+120.000 0.67 13.35 80.61 

0+140.000 0.67 13.35 93.96 

0+160.000 0.69 13.60 107.57 

0+180.000 0.68 13.74 121.31 

0+200.000 0.67 13.49 134.80 

0+220.000 0.67 13.35 148.15 

0+240.000 0.67 13.37 161.52 

0+260.000 0.67 13.37 174.88 

0+280.000 0.67 13.35 188.23 

0+300.000 0.68 13.46 201.69 

0+320.000 0.67 13.46 215.15 

0+340.000 0.67 13.36 228.51 

0+360.000 0.67 13.37 241.88 

0+380.000 0.67 13.37 255.25 

0+400.000 0.67 13.38 268.63 

0+420.000 0.67 13.39 282.03 

0+440.000 0.67 13.36 295.39 

0+460.000 0.67 13.35 308.74 

0+480.000 0.67 13.35 322.09 
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0+500.000 0.77 14.41 336.50 

0+520.000 0.67 14.41 350.91 

0+540.000 0.68 13.49 364.39 

0+560.000 0.67 13.49 377.88 

0+580.000 0.67 13.34 391.22 

0+600.000 0.70 13.64 404.86 

0+620.000 0.67 13.70 418.55 

0+640.000 0.67 13.42 431.97 

0+660.000 0.67 13.37 445.35 

0+680.000 0.67 13.35 458.70 

0+700.000 0.67 13.36 472.06 

0+720.000 0.67 13.36 485.42 

0+740.000 0.67 13.35 498.77 

0+760.000 0.67 13.34 512.11 

0+780.000 0.67 13.37 525.48 

0+800.000 0.73 13.96 539.44 

0+820.000 0.68 14.05 553.49 

0+840.000 0.67 13.47 566.96 

0+860.000 0.67 13.42 580.38 

0+865.214 0.67 3.51 583.89 
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Roboty ziemne po zdjęciu humusu 

 

Linia trasowania:  Oś jezdni 
Pikieta początkowa:  0+000.000 
Pikieta końcowa:  0+865.214 

 

Pikieta Powierzchnia wykopu 
(m2) 

Objętość 
wykopu (m3) 

Powierzchnia nasypu 
(m2) 

Objętość 
nasypu (m3) 

Całk. obj. 
wykopu (m3) 

Całk. obj. 
nasypu (m3) 

Całk. obj. 
netto (m3) 

0+000.000 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+020.000 0.72 14.83 0.00 0.00 14.83 0.00 14.83 

0+040.000 0.71 14.29 0.00 0.00 29.12 0.00 29.12 

0+060.000 0.21 9.22 0.00 0.09 38.35 0.09 38.26 

0+080.000 0.10 3.10 0.56 5.72 41.44 5.81 35.63 

0+100.000 0.16 2.62 0.55 11.13 44.06 16.94 27.12 

0+120.000 0.44 6.08 0.24 7.84 50.14 24.79 25.36 

0+140.000 0.48 9.26 0.19 4.26 59.40 29.04 30.36 

0+160.000 0.36 8.33 0.08 2.76 67.73 31.80 35.93 

0+180.000 0.58 9.39 0.04 1.25 77.12 33.05 44.07 

0+200.000 0.55 11.30 0.11 1.47 88.42 34.53 53.90 

0+220.000 0.46 10.05 0.08 1.84 98.47 36.36 62.11 

0+240.000 0.61 10.63 0.00 0.77 109.10 37.13 71.97 

0+260.000 0.55 11.56 0.00 0.00 120.66 37.13 83.53 

0+280.000 0.02 5.66 0.26 2.62 126.32 39.75 86.57 

0+300.000 0.01 0.29 0.37 6.31 126.61 46.06 80.55 

0+320.000 0.01 0.26 0.32 6.93 126.87 52.99 73.88 

0+340.000 0.04 0.52 0.07 3.98 127.39 56.96 70.43 

0+360.000 0.20 2.38 0.09 1.63 129.77 58.59 71.17 

0+380.000 0.14 3.39 0.16 2.43 133.16 61.03 72.13 

0+400.000 0.01 1.54 0.32 4.71 134.70 65.74 68.96 

0+420.000 0.02 0.27 0.29 6.09 134.97 71.83 63.14 

0+440.000 0.04 0.50 0.16 4.54 135.48 76.37 59.11 

0+460.000 0.05 0.85 0.32 4.85 136.33 81.22 55.10 
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0+480.000 0.01 0.63 0.23 5.53 136.95 86.75 50.20 

0+500.000 0.00 0.18 0.50 7.31 137.13 94.07 43.06 

0+520.000 0.00 0.06 0.77 12.69 137.19 106.76 30.44 

0+540.000 0.00 0.02 0.72 14.91 137.22 121.67 15.55 

0+560.000 0.00 0.00 0.96 16.80 137.22 138.47 -1.25 

0+580.000 0.07 0.67 0.24 11.97 137.89 150.43 -12.54 

0+600.000 0.06 1.31 0.11 3.55 139.20 153.99 -14.79 

0+620.000 0.12 1.82 0.09 2.07 141.01 156.06 -15.04 

0+640.000 0.17 2.83 0.18 2.72 143.85 158.78 -14.94 

0+660.000 0.00 1.70 0.57 7.53 145.55 166.32 -20.77 

0+680.000 0.00 0.10 0.68 12.51 145.65 178.83 -33.18 

0+700.000 0.00 0.05 1.06 17.33 145.70 196.16 -50.46 

0+720.000 0.00 0.00 0.87 19.22 145.70 215.38 -69.67 

0+740.000 0.00 0.00 0.82 16.86 145.70 232.24 -86.54 

0+760.000 0.08 0.75 0.30 11.16 146.46 243.40 -96.95 

0+780.000 0.36 4.36 0.08 3.79 150.81 247.20 -96.38 

0+800.000 0.86 12.21 0.00 0.83 163.03 248.03 -85.00 

0+820.000 0.52 13.79 0.02 0.23 176.82 248.26 -71.44 

0+840.000 0.19 7.07 0.08 1.02 183.89 249.28 -65.40 

0+860.000 0.39 5.83 0.00 0.80 189.72 250.08 -60.36 

0+865.214 0.90 3.39 0.00 0.00 193.11 250.08 -56.97 

 


