
NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5,0 6 7

1 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych km 0,320

2 01.02.04 Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną mb 18

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3
Wykonanie studni rewizyjnej PVC  fi 425 na istniejącym kanale 

wraz z wykopem, ułożeniem i zasypaniem
kpl. 1

4
Wykonanie przykanalika PVC fi 200 wraz z wykopem, ułożeniem i 

zasypaniem
m 1

5
Wykonanie studni betonowej wpustowej fi 500 wraz z wykopem, 

ułożeniem i zasypaniem
kpl. 1

6
Wykonanie regulacji wysokościowych studni i zaworów dla 

urządzeń podziemnych

7 zawory wodociągowe szt. 8

8 włazy studni kanalizacji sanitarnej szt. 13

9 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni m2 2 100

10
Skropienie istniejącej nawierzchni jezdni emulsją asfaltową w 

ilości 0,5 kg/m2 
m2 2 100

11 05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa 

ścieralna wraz z uwzględnieniem wyrównania) gr. 3-5 cm 
Mg 263

12 05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania 

gr. 3 cm (połączenie z istniejącą konstrukcją)
m2 50

13 05.03.17
Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 S 

50/70 gr. 3-5 cm 
Mg 26

05.00.00 NAWIERZCHNIE

03.02.02

04.03.01

03.00.00

Razem (odwodnienie korpusu drogowego):

04.00.00

Razem (podbudowy):

01.00.00

Razem (roboty  przygotowawcze):

 
PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Dojazdowej w miejscowości Zagórów

LP
NUMER 

SST

JEDNOSTKA CENA 

JEDNOS

TKOWA

03.02.01

WARTOŚĆWYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ŁĄCZNIE:

Razem (nawierzchnie):

Razem:

VAT 23%

00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PODBUDOWY


