IKZP.271.3.2015
Zagoéréw, 2015-10-23

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: |IKZP.271.3.2015.
Nazwa zadania: Odbiér i zagospodarowanie odpadéw komunalnych z terenu miasta i gminy
Zagoéréow.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytania dotyczgce tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia informujemy:

Pytanie 1:

W § 2 projektu umowy proponuje zamieszczenie dodatkowego opisu: , W przypadku zmian
stawek za przyjgcie i zagospodarowanie odpadéw w Regionainej Instalacji Przetwarzania
odpadéw Komunalnych w trakcie trwania umowy dopuszczalne jest zwiekszenie wartosci
ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci nie wiekszej niz udokumentowany
wzrost wykonania ustugi.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 2 projektu umowy.

Zgodnie z Art. 632. § 1 Kodeksu cywilnego, Jezeli strony umdwity Sie o0 wynagrodzenie
ryczattowe, przyjmujgcy zamdwienie nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby
w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzieé, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujgcemu zaméwienie razagca strata, sad moze podwyzszyé ryczalt lub
rozwigzac umowe.

Pytanie 1:

W § 4 pkt 2 umowy jest zapis: ,termin sktadania faktury przez wykonawce nastgpi po 14 dniach
od zakonczenia danego miesigca, po uprzednim zlozeniu raportéw miesiecznych, o ktérych
mowa w pkt 3.3 zatgcznika SIWZ ,,.

Powyzszy zapis zamieszczony przez Parstwa w projekcie umowy spowodowatby, ze
Wykonawca otrzymatby zaptate za wykonang ustuge miesigc po jej wykonaniu, podczas gdy
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wykonaniem zadania tj. koszty paliwa, pracownikéw,
zakupu workéw, sktadowania odpadéw. Tak ditugi okres oczekiwania spowodowatby zachwiane
ptynnoéci finansowej firmy Wykonawecy, gdyz musiatby kredytowaé przez dwa miesigce
wykonanie zaméwienia.

Proponujemy nastepujacy zapis §4 pkt 2: ,Wykonawca sktada fakture po wykonaniu ustugi w
danym miesigcu, jednak nie wczesniej niz po zlozeniu miesigcznego raportu o ktérym mowa w
pkt 3.3. zatgcznika do SIWZ.

Odpowiedz 1:




§4 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca sktada fakture po zakoriczeniu danego miesigca jednak nie wczes$niej niz
po ztoZeniu miesigecznych raportéw o ktérych mowa w pkt. 3.8 zatacznika nr 1a do
SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
specyfikacji istotnyeh warunkéw zaméwienia i bedg wigzgce przy skiadaniu ofert.

w zwigzku z faktem, ze udzielona odpowiedZ nie powoduje modyfikacji tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, zamawiajgcy nie przediuza terminu sktadania ofert. Wszelkie
ustalenia dotyczgce miejsca i terminu skiadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Do wiadomoséci:
1. wszyscy uczestnicy
2. Internet www.zagorow.pl




