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1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest realizacja projektu:

,Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w tukomiu /ustugi oswiaty/
na potrzeby przedszkola.”

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci konieczne do wykonania w celu realizacii
ustalonego z Inwestorem zakresu dziatan zwigzanych z powyzej powotanym
projektem i przedmiotem rob6t budowlanych obejmujgcych wszystkie dziatania

wymagane i niezbedne do wykonania w celu realizacji tego projektu w catosci.

2. Przewidziano do realizacji nastepujgcy zakres robét budowlanych:

a) roboty przygotowawcze zwigzane z: wytyczeniem geodezyjnym obiektow,
przebiegu ogrodzen, wykonaniem robét ziemnych;

b) wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z: rozbudowsg i przebudowg budynku
szkoly podstawowej, realizacjg projektu zagospodarowania terenu. Wykonujgc roboty
budowlane nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ uwzglednieninia wymagan dostosowania
we wszystkich aspektach nowej czesci obiektu do czeéci juz istniejacej oraz faktu ze
nowy czes¢ obiektu stanowi odrebng strefe pozarowa.

c) roboty zwigzane z zakorczeniem robét w tym zakresie prace porzadkowe
i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

e) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji dozorowych: monitorujgcej oraz
ochronnej antywtamaniowej - ten zakres rob6t do wykonania wedtug odrebnych
projektéw branzowych i ustalen z Inwestorem.

Realizacja wszelkich obiektéw i elementéw zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Nalezy wykonaé, a takze uwzgledni¢ w kosztach ofertowych robot
zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia, zabezpieczenia placu budowy,
oznakowania, ograniczenia dostepu itp. niezbedne dla ochrony oséb pracujgcych
na budowie oraz korzystajgcych z terenu w jego otoczeniu.

Teren budowy nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest
obszarem chronionym przyrodniczo. W ramach realizacji rob6t budowlanych nalezy
uwzglednié konieczno$¢ wykonania robot tymczasowych i przygotowawczych.
Wykonaé nalezy i uwzgledni¢c w kosztach ofertowych robét wszelkie roboty
porzadkowe i inne niezbedne przed zakonczeniem robédt i przekazaniem obiektu

Inwestorowi.



3. Uwagi ogdine dotyczace realizacji robét:

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ zaplecze budowy funkcjonujace przez
caly czas wykonywania robét. Zaplecze budowy musi spetniaé wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych aktualnie przepiséw. Urzgdzenie zaplecza musi zapewniaé
mozliwos¢  bezpiecznego  przechowywania dokumentéw  budowy zgodnie
z przepisami prawa. Robotami bedzie kierowat uprawniony Kierownik Budowy
ustanowiony przez Wykonawce, oraz w razie potrzeby uprawnieni kierownicy robot
w danej specjalnosci. Ustanowienie kierownikéw roboét nalezy do obowigzkow
Wykonawey. Ustanowienie kierownikéw robét legitymujacych sie uprawnieniami
do kierowania robotami w danej specjalnosci to obowigzek i decyzja podejmowana
przez Wykonawce na jego wytgczng odpowiedzialno$é. Roboty nalezy wykonywac
zgodnie z umowg i zleceniem Inwestora, zgodnie =z projektem budowlanym,
przedmiarem, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych oraz z obowigzujacymi normami i przepisami. W celu prawidtowej
realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z catg dokumentacjg
i dostepnymi informacjami zwigzanymi z realizacjg zadania, wszystkie elementy
dokumentacji rozpatrywaé fgcznie, nie wymienienie roboty i brak zapisu odno$nie
sposobu wykonania robét nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich prawidtowego
i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania. Wykonawca ma obowigzek
dokonania wszelkich zgtoszern zwigzanych z wykonywaniem robot zgodnie
z zapisami w projekcie budowlanym, warunkami technicznymi, dyspozycjami
gestorow sieci i urzadzen, przepisami. Nalezy dokonaé wizji lokalnej terenu przed
opracowaniem i ztozeniem oferty na roboty i ponownie przed rozpoczeciem robét.
Nalezy przeanalizowa¢ wszystkie elementy dokumentacji tacznie i w potgczeniu
z wynikami ogledzin obiektu wszelkie watpliwo$ci wyjasni¢ przed ztozeniem oferty,
w wypadu koniecznym korzystajac z konsultacji z nadzorem autorskim
I inwestorskim. Wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z dokumentéw sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca nie ma prawa wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w jakichkolwiek
dokumentach zwigzanych z inwestycjg, a o fakcie ich wykrycia ma obowigzek
natychmiast skutecznie powiadomi¢ Inwestora i Nadzér Autorski w celu
wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznoéci nalezy dazy¢ natychmiast do ich wyjasnienia z udziatem
Inwestora i w razie potrzeby nadzoru autorskiego. W przypadku stwierdzenia
nieprawidiowosci lub  jakiejkolwiek natury watpliwoéci nalezy przeprowadzié
konsultacjg z Inwestorem przy udziale Nadzoru Autorskiego, w celu wyeliminowania

4



nieprawidtowosci, podjecia wspdlnych ustalen i uniknigcia niepotrzebnych kosztow
wynikajacych z nieodpowiedniego sposobu wykonania robét. Informacje zawarte
w wyzej wymienionych dokumentach i opracowaniach stanowig jedynie podstawowe
wytyczne do wykonywania prac budowlanych. Wykonawca otrzymuje od Inwestora
dokumentacje projektowa w formie projektu budowlanego w zakresie do pozwolenia
na budowe, z elementami projektu wykonaczego. W wypadkach potrzeby dalszego
uszczegotfowienia sposobu wykonywania robét objetych projektem budowlanym
Wykonawca moze przygotowaé odpowiednie opracowania w formie projektu
wykonawczego, warsztatowego we wiasnym zakresie i na wlasny koszt
uwzgledniajac w tych opracowaniach ustalenia z projektu budowlanego. Brak
zapisow  odnosnie  elementdw, asortymentéw  czy rodzajow  robot
nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania wszelkich roboét zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, zasadami sztuki budowlanej. Jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag, pytan, watpliwosci na etapie przygotowywania oferty na wykonanie robét
uznaje sie, ze przedstawione materialy w sposéb  wystarczajacy informujg
o wszystkich problemach i zakresach zadan zwigzanych z realizacjg zamierzenia,
z czego wynika brak podstaw do zgtaszania roszczen na etapie realizacji robot
w kwestii zakresu informacji i czytelnosci otrzymanych przez Wykonawce
dokumentdéw. Wykonujac roboty nalezy postepowaé zgodnie z przepisami, hormami,
zasadami okreslonymi w kartach technicznych poszczegdlnych materiatéw
przewidywanych do wykorzystania w trakcie wykonywania robét. Inwestor zastrzega
sobie prawo do ustalania ostatecznych rozwigzan oraz do wykonywania prezentacji
prébnych na etapie realizacji robot. Wszelkie materialy budowlane i elementy
uzywane w celu realizacji zadania muszg by¢ nowe, nie dopuszcza si¢ montowania
jakichkolwiek elementéw uzywanych. Wykonawca po przekazaniu do jego dyspozycji
placu budowy przejmuje wylaczng odpowiedzialnoé¢ za wszystkie zdarzenia na
placu budowy i w jego sasiedztwie, szczegélnie za wynikajace z jego sposobu
dziatania.

Materiaty odpadowe wywiezé na wysypisko, koszt sktadowania odpadow uwzglednic
w cenie oferty, pozostate elementy zagospodarowa¢ zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem. Teren dziatki po zakonczeniu wykonywania robét uporzadkowac.



4.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze umozliwiajgce prawidtowa realizacje robét
budowlanych. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania na terenie budowy nie
zinwentaryzowanych urzadzert i instalacji. Zniszczenia powstate w wyniku
hiedbatosci, braku nadzoru, niewykonania préb, braku fachowosci, zlej kolejnosci
wykonywania robot i organizacji prac obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia zniszczen na swoj koszt i doprowadzenie zniszczonego
elementu do stanu pierwotnego lub stanu uzgodnionego z Inwestorem. Obowigzkiem
Wykonawey robét budowlanych jest prowadzenie wymaganej przepisami prawa
dokumentacji budowy oraz jej przekazanie zgodnie z prawem Inwestorowi po
zakonczeniu budowy. W trakcie wykonywania robot wystapi takze koniecznosé
zatadunku i wywiezienia réznego rodzaju $mieci, gruzéw, odpadow.

5. Zakres stosowania specyfikagij:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdw
Zamowienia na realizacje projektu :

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w £.ukomiu lustugi oswiaty/

na potrzeby przedszkola.

6. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne

z punktu widzenia:

-organizacji robét

Teren budowy to teren obejmujgcy dziatke o nr ewidencyjnym36/29; obreb
ewidencyjny 0016 tukom, jednostka ewidencyjna 302308_5 Zagoréw. Teren budowy
moze by¢ wykorzystany jako plac manewrowy w czasie budowy, na warunkach
uzgodnionych z Inwestorem przed rozpoczeciem robét. Z punktu widzenia sposobu
organizacji robot trzeba wzigé¢ pod uwage fakt usytuowania budowy na terenie
szkolnym, w bezposredniej bliskosci dziatajacej szkoly podstawowej, z dostepnoscig
do placu budowy poprzez teren boiska szkolnego, dojazdu i dojéé do szkoly, brak
utwardzonego dojazdu. Na drogach i ulicach w sgsiedztwie placu budowy przez caty

czas trwania prac budowlanych bedzie odbywaé sie normalny ruch kotowy i pieszy.



-zabezpieczenia interesow 0séb trzecich i Inwestora

Planujac wykonywanie robdt nalezy uwzgledni¢ interes Wiascicieli dziatek sagsiednich
w tym réwniez zasady dobrego wspodtzycia spotecznego, konieczno$é zachowania
ciszy nocnej, koniecznoéé utrzymania bezwzglednego porzadku na terenie dziatki
oraz na przyleglych drogach, konieczno$¢ zapewnienia dostepnosci do dziatek
sasiednich. Nalezy, jezeli bedzie taka potrzeba uzgodni¢ z zarzadca drogi
i uwzgledni¢ koszty zwigzane z opfatami za zajecie drogi oraz wynikajgce
z koniecznoéci wykonania wymaganych zabezpieczen dla ochrony przechodniow
i pojazdéw korzystajacych z drogi i dziatek sasiednich. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji, infrastruktury i urzadzen na powierzchni ziemi oraz
za urzadzenia podziemne pozostajgce w zasiegu jego dziatania, zapewni potrzebne
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Jest obowigzany sprawdzi¢ aktualno$¢ posiadanych informacji na
temat ich lokalizacji. Poniewaz moga wystepowa¢ na terenie dziatki instalacje
i urzadzenia nie zinwentaryzowane Wykonawca powinien w pisemnym porozumieniu
z Inwestorem ustali¢ przed rozpoczeciem wykonywania robét zasady postepowania
i ustali¢ strony odpowiedzialne za ich ewentualne uszkodzenie. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia powiadomi dysponentéw tych urzadzen i instalacji oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat przy dokonywaniu napraw i pokryje uzasadnione koszty
z tym zwigzane. Wykonawca odpowiada za zniszczenia wszelkich obiektow,
uszkodzenia instalacji i urzadzen powstate w wyniku jego dziatan zwigzanych
z prowadzeniem prac. Wykonawca jest obowigzany sprawdza¢ w trakcie prac
lokalizacje instalacji i urzadzen i zabezpiecza¢ je przed uszkodzeniem niezaleznie od
informacji ktore wynikajg z dokumentéw zwigzanych z projektem i innych
zwigzanych z obiektem. Zniszczenia powstate w wyniku wykonywania robot
obciazaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia zniszczen na
swdj koszt i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego. Dotyczy to takze sytuacji
gdy w wyniku dziatan Wykonawcy zniszczeniu ulegnie obiekt, instalacja lub
urzadzenie na sasiedniej dzialce. Nie dotyczy to sytuacji w ktorej Wykonawca
prowadzac roboty, w porozumieniu z Inwestorem i po wybraniu optymalnego
i ekonomicznie uzasadnionego wariantu musi wykona¢ dziatania niszczgce jakis
element, urzadzenie lub cze$¢ instalacji dla umozliwienia dalszego wykonywania
prac. Ustalenia te nalezy przyja¢ przed faktem wykonania czynnosci, podjecie przez
Wykonawce takich dziatan bez porozumienia z Inwestorem kosztami obcigza
wylacznie Wykonawce. Poniewaz takie sytuacje s niemozliwe do przewidzenia
w planowaniu i przedmiarowaniu robo6t sposoéb rozliczania kosztow naprawy tych
uszkodzen i doprowadzania elementéw do stanu pierwotnego lub spetniajacego
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obecne wymagania nalezy ustali¢ szczegotowo w umowie o wykonanie robét lub
w stanowigcym obowigzujgcy w sprawie rozliczen  dokument o$wiadczeniu
Wykonawcy w ktérym nalezy ustali¢ i zapisa¢ jakie bedg stosowane do rozliczenia
tego rodzaju zdarzen stawki robocizny, materiatu i sprzetu, narzuty, baza cenowa,
ceny jednostkowe, sposoby obmiaru, podstawy ustalania naktadow rzeczowych oraz
jak bedzie ustalany termin zakoriczenia tych nieprzewidzianych robot. W wypadku
niedopetnienia obowigzku sporzadzenia takiego oéwiadczenia przez \Wykonawce
Inwestor ma prawo przyjgé zasady rozliczen zgodne z zawartymi w ofercie
przetargowej na wykonanie robé6t, pod warunkiem ze dokonanie takich rozliczen
bedzie zasadne. Sytuacja taka musi by¢ w kazdym przypadku opisana w protokole
ustaleri pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg niezaleznie od innych obligatoryjnie
prowadzonych dokumentéw budowy. Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob
powodujgcy jak najmniejsze niedogodnosci dla  uzytkownikéw  terendw
sgsiadujgcych, mieszkancow okolicznych doméw, uczestnikéw ruch pieszego
i kolowego na przylegajgcych drogach. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody

na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane jego dziatalnoscia.

-ochrony $rodowiska

Wykonawca jest obowigzany znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy zwigzane z ochrong $rodowiska. W trakcie budowy Wykonawca bedzie
podejmowat dziatania w celu stosowania sie do przepiséw i norm ochrony
srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla ludzi i $rodowiska, wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, za$miecenia, emis;ji substanc;ji
| zwigzkéw toksycznych i niebezpiecznych, mozliwosci powstania pozaru, organizacji
pracy na budowie, lokalizacji zaplecza budowy, magazynu, sktadowiska materiatow
I odpadéw. Materialy odpadowe nalezy usuwaé =z obiektu w sposoéb
hie niszczacy nawierzchni chodnikéw i ulic i nie powodujacy uciazliwosci dla ludzi
i srodowiska. Odpady to ziemia z wykopow, réznorodny gruz, ztom, émieci. Odpady
te nalezy usuwac i sktadowa¢ w sposéb zgodny z prawem na przeznaczonych
do tego celu wysypiskach odpadéw. Optaty zwigzane z transportem i sktadowaniem
odpadow obcigzajg Wykonawce. Teren budowy nie jest obszarem chronionym pod

wzgledem konserwatorskim, nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000.

-warunkow bezpieczenstwa pracy
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracownicy nie powinni wykonywaé pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia, nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Obowigzkiem  Wykonawcy jest zapewnienie i  utrzymanie  urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob
pracujgcych i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie
dokonywat systematycznych kontroli stanu urzadzen i sprzetu wykorzystywanych
do wykonywania robét. Zagrozeniem beda prowadzone roboty zwigzane z wycinka
i karczowaniem drzewa w zwigzku z uzywaniem pit spalinowych. Zalecane jest aby
pracownicy wykonujgcy wycinke byli wyposazeni w odziez zabezpieczajacy przed
przecieciami pita spalinowg. W zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych,
instalacyjnych, elektrycznych wystepowa¢ bedzie zagrozenie niebezpieczenstwo
zwiazane z uszkodzeniami mechanicznymi, porazeniem pradem, oparzeniami,
zatruciem stosowanymi $rodkami chemicznymi, zaprawami, itp. Wystgpi zagrozenie
dla pracownikéw zwigzane z ruchem pojazdéw, maszyn sprzetow uzywanych
do wykonywania robot oraz wykonywanych prac budowlanych. Wystapi zagrozenie
spowodowane pracami na wysokosci. Wykonawca zapewni niezbedne Srodki
tacznoséci, umieéci na terenie budowy niezbedne informacje o telefonach
alarmowych, zapewni wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy, zapewni na
czas budowy i oznakuje drogi ewakuacji. Wszelkie koszty zwigzane

z przestrzeganiem przepiséw BHP obcigzajg Wykonawce.

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy bedzie mozna urzadzic na czesci dziatek
stanowigcej teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania
i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy, ktére musi spetniac wszystkie
przewidziane prawem wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz pod wzgledem zabezpieczen socjalnych. Zaplecze to bgdzie mogto powstac
na terenie budowy lub Wykonawca moze zapewni¢ obstuge budowy w tym zakresie
w inny sposéb zgodny z prawem. Nie przewiduje sie w zapleczu dla potrzeb
Wykonawcy pomieszczen przeznaczonych dla Inwestora. Na terenie budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego przechowywania

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa.

-warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
W zakresie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca ustali z Zarzadcg drog
warunki zajecia ulic i chodnikéw, jezeli potrzeba ich zajecia bedzie wynikata
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z przyjetego przez Wykonawce sposobu organizacji robot oraz zasady organizaciji
ruchu pieszego i kotowego jezeli bedzie taka potrzeba, a takze wykona zgodnie
ze stosownymi przepisami oraz warunkami Zarzgdcy oznakowanie znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi. Wykonawca zapewni obstuge budowy w zakresie
dostaw w sposob nie utrudniajacy korzystania z drég innym uzytkownikom oraz
nie bedzie korzystat z $rodkéw transportu ktére mogag spowodowaé uszkodzenia
istniejacych nawierzchni. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty
i transport obstugujacy budowe aby nie utrudnia¢ i nie ograniczaé ruchu
na przylegltych drogach i ulicach. W wypadku niemoznosci unikniecia utrudnien
w ruchu drogowym zwigzanych z realizacjg robét lub na zgdanie Zarzadcy drogi lub
Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniu projektu zgodnie z przepisami

prawa.

-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika lub jezdni wskutek dziatan
Wykonawey rob6t nalezy nawierzchnie uszkodzone doprowadzic do stanu

pierwotnego.

-ogrodzenia

Teren inwestycji jest obecnie ogrodzony, dostepnosé do terenu budowy jest mozliwa
przez istniejacg brame wjazdowa. W trakcie budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych i w sposéb skutecznie
chronigcy wszystkie osoby w tym  przechodniéw i pojazdy przed mozliwoscig
uszkodzenia spowodowanego w wyniku prowadzenia robét. Zabezpieczenie terenu
budowy nalezy do obowigzkéow Wykonawey, ktéry  ponosi wytgczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich szkéd wynikajacych z braku halezytego
zabezpieczenia terenu budowy, spowodowania niebezpieczenstwa dla oséb i strat

materialnych.

7. Definicje pojec i okreslen
Pojecia i okreslenia stosuje sie zgodnie z ich znaczeniem w jezyku polskim,
w sposob ogdlnie przyjety w nazewnictwie stosowanym w budownictwie, zgodnie

Z objasnieniami.
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8. Wymagania dotyczagce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
kontrolg jakosci

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/Dz.U.z 2006r Nr.156,p0z.1118 /

- 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r./Dz.U.z 2004r. Nr 92, poz. 881/

- 0 normalizacji z dnia 12 wrzeénia 2002r./Dz.U.z 2002r. Nr 169 poz.1386 z p6z.zm./

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 roku ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajace  dyrektywe Rady  89/106.EWG ,Wyroby
budowlane”

odnoszac sie do aktualnych wersji odpowiednich przepisow.

Do stosowania w budownictwie dopuszczone sg wyroby oznaczone znakiem "CE"
lub znakiem "B" dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.
Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania przekaza¢ Inwestorowi informacje
o dokumentach i kopie dokumentow dopuszczajgcych do obrotu zastosowane
do realizacji prac materiaty budowlane.

Do realizacji zadania nalezy uzywa¢ materiatow budowlanych spetniajgcych
wymagania zwigzane z ochrong przeciwpozarowg — musza spetnia¢ wymagania
odpornoéci ogniowej dla budynku klasy D, zgodnie z zapisami w projekcie
budowlanym. Muszg spetnia¢ wymagania klasyfikacji materiatow NRO w zakresie
okreslonym przepisami.

Materiaty nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami producenta
i zapewniajgcy zachowanie ich waloréw uzytkowych. W porozumieniu z Inwestorem
mozna dokonywaé zamiany rodzajéw przewidzianych do stosowania zgodnie
z projektem i przedmiarem materiatéw, pod warunkiem zachowania wartosci
uzytkowych nie gorszych od przewidzianych, w tym réwniez zachowania parametrow
konstrukcji oraz pod warunkiem zachowania i realizacji warunkéw uzgodnien
projektu. Zgodno$é rodzaju i jakosci materiatéw budowlanych, warunkéw transportu
i przechowywania ma obowigzek kontrolowa¢ Wykonawca. W trakcie budowy
Inwestor i osoby dziatajace w jego imieniu majg prawo dokona¢ kontroli zgodnosci
stosowanych materiatéw z deklarowanymi. Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia
nie moga byé¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢ do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Zastosowane materialy muszg spetniac we wszystkich aspektach wymagania
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wynikajace z obowigzujgcych przepiséw. Materialy musza byé bezpieczne
w eksploatacji. Zastosowane wyroby winny posiadaé atesty PZH dotyczace higieny
radiacyjnej potwierdzajgce spetnienie wymagan Rozporzadzenia Rady Ministrow
W sprawie zawartosci naturalnych izotopéw w budynkach przeznaczonych na pobyt
ludzi i inwentarza zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych
w budownictwie oraz kontroli zawartosci tych izotopéw / Dz.U.Nr 220 z dnia
03.12.2002/. Warunki przechowywania, transportu, sposéb stosowania nie mogg
ujemnie wplywa¢ na walory uzytkowe materiatbw budowlanych, nie moga
powodowac ich zanieczyszczenia, uszkodzenia, obnizenia jakosci, utraty trwatosci
| pogorszenia parametréw uzytkowych. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
bedg usuwane z terenu budowy przez Wykonawce. Zastosowane materiaty muszg
by¢ w gatunku pierwszym, o wysokich parametrach uzytkowych. Wszystkie uzyte
we wszystkich elementach dokumentacji nazwy materiatéw oraz producentéw i z tym
zwigzane okreslenia nalezy traktowac jako przyktadowe. Rzeczywiscie zastosowane
przez Wykonawce materialy muszg by¢ co najmniej takiej samej jakosci lub lepsze
niz przywotane jako przyktadowe, kryterium lepsze oznacza cechy materiatow
i elementéw w sposéb oczywisty bardziej korzystne dla Inwestora, z rozstrzyganiem
wszelkich watpliwoéci na korzys¢ Inwestora. Wykonawca musi wykonujgc roboty
z réznych materiatbw uwzglednia¢  konieczno$é¢ przedstawienia wymaganych
certyfikatow zgodnosci CE, atestow higienicznych, zachowania warunkéw uzgodnien
projektu, uzyskania dopuszczenia obiektu do odbioru i pozwolenia na uzytkowanie
bez zadnych warunkéw. Wykorzystanie nieodpowiednich materiatéw do wykonania
prac, w tym materiatow nie przeznaczonych do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, o duzym natgzeniu ruchu, naraza Wykonawce na nie przyjecie
wykonanych  robdt, konieczno$¢ ich usunigcia i ponownego wykonania

z odpowiednich materiatéw bez dodatkowej zaptaty.

9. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoécia

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, maszyn i urzadzen
niezbgdnych do realizacji zadania z tym, ze do wykonywania robot nalezy uzywac
wytgcznie sprzetu, maszyn i urzadzen ktérych dziatanie nie spowoduje uszkodzen
w obiektach sgsiadujgcych i na terenie sgsiadujgcym. Przewidywanie skutkéw
dziatania stosowanych maszyn, urzadzen, sprzetéw jest obowigzkiem Wykonawcy.
Zabronione jest wykorzystywanie sprzetu, maszyn i urzgdzen ktére moga ze wzgledu
na sposob dziatania niekorzystnie, destrukcyjnie wplywaé na budynki w sgsiedztwie.
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Do realizacji prac mozna uzywac¢ dowolnego typu érodkéw transportu. Wymagane
jest jednak by stosowany sprzet i érodki transportu nie wplywaly niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet, maszyny i urzadzenia muszg
umozliwia¢ osiggniecie poprawnej i wymaganej jakosci wykonanych prac. Stosowany
sprzet, maszyny i urzadzenia musza byé sprawne technicznie, dopuszczone
do stosowania, co w przypadkach wymaganych przepisami musi by¢ potwierdzone
stosownymi dokumentami, uzywany zgodnie z przeznaczeniem, obstugiwany przez
przeszkolonych i uprawnionych do obstugi pracownikéw, musi by¢ zgodny
z wymogami ochrony $rodowiska. Wykonawca na zadanie Inwestora przedstawi
dokumenty potwierdzajgce  dopuszczenie sprzetu, maszyn i urzadzen
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dokumenty upowazniajgce
pracownikéw do jego obstugi i uzywania.  Niedopuszczalne jest uzywanie
niesprawnego sprzetu, maszyn i urzadzen. W trakcie wykonywania robot wykonawca
bedzie przestrzegat zasady zgodnie z ktérg w zasiggu pracy sprzgtu, maszyn

i urzadzen nie bedzie znajdowat si¢ zaden pracownik i zadna osoba postronna.

10. Roboty przygotowawcze

Wykonawca ma obowigzek oznakowania budowy tablicami informacyjnymi zgodnie
z przepisami, przygotowania i oczyszczenia oraz zabezpieczenia terenu budowy,
przygotowania drég dojazdowych, zapewnienie dostaw wody, pradu, odprowadzenie
sciekow na czas prowadzenia robot. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie terenu
budowy. Nalezy zlokalizowac¢ istniejgce instalacje szczegolnie
w miejscach przewidzianych do prowadzenia robét oraz istniejaca infrastrukture
podziemng oraz wykona¢ wymagane zabezpieczenia - w zakresie koniecznym.
Szczegolnie starannie nalezy wykonywaé zabezpieczenia przed zniszczeniem juz
wykonanych robét i tak ustali¢ harmonogram wykonywania robét aby wyeliminowac
mozliwo$é powstania uszkodzen i konieczno$é ponownego wykonywania robot.
W przypadku stwierdzenia na etapie robot przygotowawczych nieprawidtowosci lub
powstania innych watpliwosci zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia nalezy
obowigzkowo przeprowadzi¢ konsultacje z Zamawiajgcym przy udziale Projektantéw,
w celu wyeliminowania nieprawidtowosci, podjgcia wspdlnych ustalen i uniknigcia
niepotrzebnych kosztéw ponoszonych przez Wykonawce. Dziatanie takie jest
wymagane takze dla dotrzymania terminu realizacji prac. Roboty przygotowawcze
obejmujg takze roboty geodezyjne zwigzane z niwelacjg oraz wytyczeniem
i stabilizacjg w terenie granic robot. W ramach robét przygotowawczych Wykonawca

ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng i opis stanu technicznego
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obiektow usytuowanych w poblizu terenu robét w celu udokumentowania ich stanu
przed rozpoczeciem robot. Ma to na celu zabezpieczenie Wykonawcy przed
roszczeniami o pogorszenie stanu lub uszkodzenia tych obiektow wskutek
wykonywanych robét ze strony wilascicieli obiektow i terenéw potozonych

w sgsiedztwie terenu budowy.

11. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych", z uwzglednieniem wszystkich zalecen
technicznych producentéw materiatéw budowlanych i zasad sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP, a takze Specyfikacja techniczng wykonania
I odbioru robét i warunkami zawartymi w umowie o wykonanie prac budowlanych,
pod nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania i kierowania robotami.
Informacje zawarte w wyzej wymienionych dokumentach i opracowaniach stanowig
jedynie podstawowe wytyczne do wykonywania prac budowlanych. Brak zapiséw
odnosnie niektorych prac nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania wszelkich robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami - zasadami sztuki budowlanej.
Poniewaz zamierzenie budowlane obejmuje rézne roboty sktadajgce sie
na cato$¢ budowy mozliwa jest zmiana kolejnosci wykonywania poszczegolnych
elementow ujetych w przedmiarze robét lub wykonywanie tylko czesci robét zgodnie
z decyzjg Inwestora. W kazdym jednak wypadku nalezy zachowywaé kolejnos¢
technologiczng wykonania rob6t w danym elemencie. W porozumieniu z Inwestorem
nalezy sporzadzi¢ harmonogram przewidzianych do wykonywania rob6t w celu
zapewnienia uzgodnionej kolejnosci ich wykonywania i umozliwienia nadzorowi
inwestorskiemu prowadzenia racjonalnego nadzoru nad realizacja prac. Wykonawca
jest zobowigzany do realizacji robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
Zmiany harmonogramu sg dopuszczone pod warunkiem uzgodnienia tych zmian
z Inwestorem i poinformowania Inwestora o planowanych zmianach harmonogramu
z odpowiednim wyprzedzeniem. Powtérne wykonywanie robét wynikajace z braku
harmonogramu obcigza wytgcznie Wykonawce i nie podlega dodatkowe] zaptacie.
Wszystkie roboty nalezy bezwzglednie wykonywaé w warunkach pogodowych
umozliwiajgcych  prawidtowg realizacje robdt. Nie wolno  wykonywaé prac
w warunkach obnizonej ponizej dopuszczalnego poziomu temperatury / zazwyczaj
dla wigkszosci robét budowlanych +5 stopni Celsjusza w warunkach normalnych/

uwzgledniajgc rowniez jej mozliwy spadek po zakorczeniu wykonywania prac
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a przed zakonczeniem proceséw zachodzgcych w materiatach budowlanych.
Zastosowane materialy muszg spetnia¢ we wszystkich aspektach wymagania
wynikajace z obowigzujgcych przepiséw. Materiaty muszg by¢ bezpieczne
w eksploatacji. Sposob wykonania musi zapewnia¢ bezpieczenstwo | wygode
uzytkownikow, dopuszcza sig stosowanie materiatow wytgcznie pierwszego gatunku,
w wysokim standardzie wykonania. W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac sie
do ograniczen obcigzania konstrukcji obiektéw i nawierzchni, tak aby nie zostaty
te elementy uszkodzone. Na kazdym etapie budowy konstrukcje powinny miec
zdolno&¢ do przenoszenia obcigzen spowodowanych wptywami atmosferycznymi,
obcigzeniami montazowymi. Nie wolno w trakcie wykonywania robét dopusci¢ do
przecigzenia lub odksztatcenia konstrukcji  ktére mogtyby  skutkowac
niekontrolowanym zniszczeniem elementu. Wszystkie sytuacje watpliwe nalezy
wyjasniaé i uzgadnia¢ przed wykonaniem robot. Brak zapisow w tym zakresie nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przestrzegania obowigzujgcych —norm
i przepiséw. W trakcie wykonywania robot nalezy korzysta¢ z mozliwosci konsultaci
z doradcami technicznymi w zakresie sposobu wykonywania prac. Z kazdej
przeprowadzonej konsultacji nalezy sporzadzi¢ notatke facznie z adnotacjg w jaki
sposob zrealizowano zalecenia doradcy technicznego, nadzoru. W przypadkach
wymagajgcych uzyskania okreslonych, zazwyczaj wynikajgcych z przepisow
i uzgodnien parametréw nalezy korzystaé z materiatow budowlanych wybranego
dowolnie producenta wykorzystujac wytgcznie kompletne systemy badz gotowe
elementy, ktéry majg cechy i parametry okre$lone aprobatg techniczng. Nie wolno
przy wykonywaniu robét z uzyciem materiatbw budowlanych tzw. systemowych
Atworzyé” indywidualnie systemu budowlanego z produktéw pochodzacych
od réznych producentéw, zwitaszcza stosujgc jako kryterium doboru najnizszg ceng
produktu sktadowego. Roboty wykonane w taki sposob nie mogg by¢ odebrane.
Dotyczy to miedzy innymi produktéw tzw. chemii budowlanej. Wykonane prace
i uzyte materialy muszg dawa¢ gwarancje trwatosci i dobrej jakosci co nalezy
potwierdzi¢c w gwarancji Wykonawcy udzielonej Inwestorowi. Wykonawca jest
zobowigzany do monitorowania stanu obiektu — terenu budowy przez caly czas
prowadzenia robét. Ostateczne wymiary i ilosci przewidzianych do zamontowania
elementéw, materiatébw nalezy bezwzglednie sprawdzaé na miejscu budowy.
Zabronione jest montowanie elementéw ostro zakorczonych, niebezpiecznych,
maksymalny przeéwit lub wymiar otworu pomiedzy elementami nie moze by¢ wigkszy
od 12,0cm. Jezeli dla poprawnego wykonania roboty lub jakiejkolwiek jej czgsci
Wykonawca zgodnie z przyjetym sposobem realizacji robot potrzebuje projektu
wykonawczego lub warsztatowego moze sporzadzi¢ taki projekt we wilasnym
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zakresie. Koszty zwigzane z wykonaniem projektow wykonawczych, warsztatowych
w zakresie potrzebnym Wykonawcy obcigzajg wytgcznie Wykonawce, nalezy
te koszty przewidzie¢ i uwzglednié w ofercie Wykonawcy na wykonanie robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania w trakcie realizacji robot nadzoru
i wymaganej pielegnacji wykonanych rob6t, w celu zapewnienia prawidtowego
przebiegu proceséw zachodzacych w materiatach ktére zostaty wbudowane.

Przed rozpoczgciem wykonywania robét Kierownik budowy ma obowiazek

sporzadzenia Planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

llo$¢ robot okresla sig na podstawie przedmiaru robét wykonanego na podstawie
dostepnych materiatéw w trakcie opracowywania dokumentacji. W zwigzku z tym
mogg powstac rozbieznosci przedmiaru z obmiarem wynikajace z réznic odczytu
wymiaréw z dokumentacji z wymiarami z realizacji oraz z nieuwzglednienia
w przedmiarze robot, ktérych nie mozna byto przewidzieé. Zapotrzebowanie na
naktady robocizny, materiatow i sprzetu, ostateczne wymiary elementow nalezy
obowigzkowo sprawdzac¢ i ustala¢ na podstawie pomiaru z natury na etapie realizacji.
Jakikolwiek bfgd, rozbiezno$é¢ lub przeoczenie w ilogciach podanych lub dodatkowa
robota wynikajgca z charakteru prac budowlanych, ktérych nie mozna byto unikng¢
i przewidzie¢ w przygotowaniu dokumentaciji nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku
wykonania wszystkich robét. Istotne zmiany w zakresie, ilosci i asortymentow robét
muszg byé bezwzglednie zaaprobowane przez Inwestora przed realizacja. Zmiany
nieistotne zakresu oraz ilosci robét nie stanowig podstaw do wystepowanie przez
Wykonawce z roszczeniem o zwiekszenie zakresu i iloéci robot przyjmowanych do
rozliczen. Obmiar robét bedzie okreslat zakres wykonanych robot, bedzie miat
znaczenie zgodnie z dyspozycjami zawarte] umowy o realizacje robot. Zasady
wykonywania przedmiaru, obmiaru, nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w katalogach naktadéw rzeczowych istniejgcych
na rynku, a zwlaszcza na podstawie tych katalogéw, wedtug ktérych sporzgdzony
jest przedmiar. Zakres czynnosci do wykonania nalezy przyjmowaé zgodnie
z zakresem opisanym w katalogach naktadéw rzeczowych istniejacych na rynku,
a zwlaszcza na podstawie tych wedtug ktérych sporzgdzony jest przedmiar. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Pomiary do obmiaru
wykonuje sie i zapisuje w sposéb zrozumialy, jednoznaczny i trwaty, po ustaleniu

z Inwestorem potrzeby jego wykonywania.



13. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ostateczny sposob odbioru rob6t powinien wynikaé z zapisow umowy o wykonanie
prac. Odbiory czeéciowe, robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu beda
wykonywane po zgloszeniu gotowosci ich odbioru przez Wykonawce
z wyprzedzeniem umozliwiajgcym rzeczywiste wykonanie odbioru, wykonanie
wymaganych poprawek i zmian bez opdzniania postgpu robdt i koniecznosci
przerébek. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu / np. wykopy, zbrojenia, izolacje, itp./. Odbior
czesciowy bedzie wykonywany wedtug zasad odbioru ostatecznego. Odbior
ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci, wartoéci, ustalonego standardu, zgodnosci z projektem, zgodnosci
z warunkami technicznymi i warunkami uzgodnien, terminow wykonania i zgodnosci
z harmonogramem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wyniki badan koncowych
wykonanych wszelkich instalacji i protokoty z tych badan jak réwniez na sposdb
wykonania tych elementéw ktére majg bezposredni lub posredni wplyw na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
realizacji z projektem i przedmiarem, jako$¢ uzytych materiatéw i wyposazenia,
estetyke wykonania, zgodno$¢ z ustaleniami i zaleceniami Inwestora i Nadzoru
Autorskiego przyjetymi w trakcie realizacji robét. Catkowite zakonczenie robot
i gotowos$é do odbioru bedzie przez Wykonawce dokonana w formie pisemne;j,
informujacej Inwestora o zakoriczeniu robét. Razem z tg informacjg Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ Inwestorowi kompletna dokumentacje powykonawcza. Termin
przekazania dokumentacji powykonawczej musi umozliwia¢ jej weryfikacje przez
osoby uprawnione. Inwestor w ustalonym w umowie terminie jest zobowigzany
dokona¢ odbioru robét. W wypadku koniecznosci wykonania poprawek strony ustalg
termin ich wykonania zgodnie z zawartg umowg. W przypadku przyjecia robot
zostanie sporzadzony protokot ostatecznego odbioru robdt wedtug wzoru
przygotowanego za porozumieniem stron.

W ramach odbioru robét Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie wymagane
prawem dokumenty zwigzane z wykonywanymi robotami w tym rowniez deklaracje
zgodnoséci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, protokoty badan
instalacji i urzadzen, kominoéw, przewodéw wentylacyjnych, kopie aprobat
technicznych, raporty klasyfikacyjne, atesty, wykonane inwentaryzacje, pozwolenie
na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane i inne zgodnie z zawartq umowg

z Inwestorem.
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Na zgdanie Inwestora, Inspektora Nadzoru lub Projektanta Wykonawca ma
obowigzek dokonywania na piémie rowniez zgloszern odbioréw czesciowych,
niezaleznie od zapiséw w dzienniku budowy. Terminy zgtaszania robé6t do odbioru
muszg by¢ dokonywane wyprzedzajgco, muszg uwzgledniaé czas na reakcje
Inwestora i Inspektora Nadzoru. Niedopuszczalne jest zgtaszanie przez Wykonawce
robot do odbioru z zgdaniem odwrotnej realizacji czynnosci odbiorowych. Ustalenie
terminu odbioru czg$ciowego czy ostatecznego przez Wykonawce bez uzyskania
akceptacji i potwierdzenia tego terminu przez Inwestora, Inspektora Nadzoru,
Projektanta nie jest wigzace, nie upowaznia Wykonawcy do kontynuacji robét bez
tego odbioru i nie moze byé argumentem w sporze pomiedzy Wykonawcg

i Inwestorem.

14. Podstawa ptatnosci:

Rozliczenie Wykonawcy z Inwestorem nastgpi zgodnie z zapisami umowy
0 wykonanie prac.

Podstawa ptatnosci jest protokdt z odbioru ostatecznego robét upowazniajgcy
Wykonawce do wystawienia faktury o ile postanowienia umowy nie stanowia inaczej.

15. Dokumenty oraz niektore przepisy zwigzane:

dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, warunki techniczne, normy, aprobaty techniczne,
obowigzujgce przepisy, inne dokumenty i ustalenia stron.

Niektore przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U.z 2006r Nr 156, poz.1118
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia - Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1128,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U.
z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47 poz. 401.

Ustawa z 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci - Dz.U.Nr 2013, nr 0 poz 898,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami —Dz.U
z 2003 r. Nr 162, poz.1568;
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych- Dz.U. 2012 Nr 0, poz.463;

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne, jednostki.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole, podziat i opis gruntow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych:

1) Wydawnictwo Arkady 1989r;

2) Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki;

Roboty ziemne. Ogoélne specyfikacje techniczne ( D- 02.00.00.) Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$é¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 206- Beton. Cze$é 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
1:2003 '

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Obowigzujgce s3 aktualne na czas realizacji zamierzenia wersje przepisow.

16. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi

Roboty prowadzié w spos6b nie zagrazajacy osobom trzecim, nalezy szczegolnie
starannie zabezpieczyé teren budowy przed dostgpem osdb niepowotanych,
z zachowaniem wymaganych érodkéw BHP, nalezy bezwzglednie wykonywac
niezbedne zabezpieczenia w trakcie prowadzenia rob6t. Obowigzkiem Wykonawcy
jest wykonanie potrzebnych zabezpieczen i ich uprzatnigcie. W celu zapewnienia

bezpieczenstwa osobom postronnym nalezy w sposéb widoczny oznakowac teren
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robot, miejsca prowadzenia robét muszg byé ogrodzone, w trakcie prac nalezy
skutecznie ostrzega¢ osoby mogace znalez¢ sie w niebezpieczeristwie. Od chwili
rozpoczecia do momentu zakoriczenia prac teren robét powinien by¢ zabezpieczony
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Roboty budowlane nalezy prowadzié z zachowaniem odpowiedniej starannoéci
| zachowaniem norm i przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi wykonujgcych prace budowlane nalezy
do wykonywania prac zatrudni¢ osoby przygotowane do wykonywania prac
budowlanych i przeszkolone pod wzgledem przestrzegania przepisow BHP, réwniez
prac na wysokosci. Odbycie  przeszkolenia pracownicy powinni potwierdzic¢
pisemnymi oswiadczeniami. W trakcie prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé
dyscypliny pracy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stosowanie zasad BHP

i podstawowych $rodkéw ochronnych.

17. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym wykonanym
w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, w sposéb umozliwiajacy wyznaczenie
punktéw charakterystycznych obiektéw, przebiegu osi, obrysow, krawedzi, zataman
oraz w zgodnie z wyznaczonymi punktami wysoko$ciowymi. Wszystkie wyznaczone
punkty geodezyjne musza byé wyraznie widoczne, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, usytuowane w miejscach umozliwiajgcych korzystanie z nich przez
caty okres wykonywania robét.

Roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego, recznie wykonywac roboty
jedynie w  uzasadnionych  przypadkach: przy  wykopach kontrolnych-
poszukiwawczych, w strefie dna wykopu jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢
warunki gruntowe, w szczegélnych przypadkach uzasadnionych ekonomicznie.
Wyigcznie i obowigzkowo recznie wykonywaé roboty w zblizeniu do istniejgcych
obiektow, wykopy prowadzié¢ odcinkowo, w sposéb uniemozliwiajacy uplastycznienie
oraz zmiane parametrow no$nych gruntow. Wykopy o odcinkach o dtugosci do 1,5m
wzdtuz istniejgcych fundamentéw. Kolejny odcinek wykopu wykonywaé po zsypaniu
z zageszczeniem odcinka w ktérym roboty zostaly wykonane. Wymiary wykopu
dostosowa¢ do wymiaréw fundamentéw, warunkéw BHP, przyjetego sposobu
realizacji  robot.  Wykonawca musi  wykonaé¢ roboty ziemne wraz
z obowigzkowym wykonaniem zabezpieczenia wykopéw zgodnie z przyjetym przez
Wykonawce sposobem prowadzenia rob6t i zgodnie z przepisami. Roboty ziemne
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obejmuja roboty zwigzane z usunieciem warstwy ziemi urodzajnej, wykonaniem
wykopow fundamentowych oraz roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
dziatki, z wykonaniem nawierzchni. Uzyskany z usunietej warstwy ziemi urodzajnej
urobek nalezy ztozy¢ na terenie budowy w sposéb umozliwiajgcy wykorzystanie tego
urobku do wbudowania jako warstwa wierzchnia trawnika oraz terenow zieleni,
w zagospodarowaniu terenu inwestycji zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Urobek wbudowaé w skarpy zgodnie z potrzebami budowy, nadmiar nalezy
wywiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora. Po wykonaniu wykopu ocenic
i sprawdzié na poziomie posadowienia no$no$¢ gruntu na obciazenia jakie beda
przekazywane na grunt przez obiekt. W przypadku stwierdzenia ztej nosnosci gruntu
lub innych probleméw zwigzanych z posadowieniem obiektow nalezy wprowadzié
odpowiednie do sytuacji zmiany w sposobie wykonania rob6t i w wypadku
koniecznym przywotaé nadzor projektowy, inwestorski wedtug uznania kierownika
budowy i podjgé wszelkie dziatania dla prawidiowego posadowienia obiektu. Nalezy
bezwzglednie stosowaé zasade nienaruszalnosci struktury gruntu dna wykopu.
W trakcie prac ziemnych prowadzi¢ staly nadzoér nad stanem wykopdw i stanem
obiektow w sferze oddziatywania wykonywanych wykopéw. Nie wolno wykonywac
wykopéw w zblizeniu do fundamentéw istniejacych obiektow na gtebokos¢ wigksza
niz gleboko$é posadowienia tych obiektow. Roboty zwigzane z wykonywaniem
fundamentu nalezy podjgé bezzwitocznie po wykonaniu wykopu. Organizacja pracy
musi zapewni¢ wykonanie wykopu i montaz zbrojenia oraz betonowania
fundamentow w czasie jak najkrotszym, nie zostawiajgc go w stanie otwartym dituzej
niz to niezbedne. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopu bez
natychmiastowego wykonania robot dla potrzeb ktérych byt wykonany. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywa¢é wykopy w stanie suchym, niedopuszczalne jest zalanie
wykopow i stagnowanie w wykopach wody. Wykopy, po wykonaniu fundamentow,
zasypywaé warstwami o grubosci 15,0 cm z wykonaniem zageszczenia do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu 0,95. W wypadku przerwy w wykonywaniu robot
nalezy stan wykopu oceni¢ i podja¢ stosowne do jego stanu dziatania, szczegblnie w
sytuacji gdy wykop byt zalany wodg. Jezeli przerwa spowodowana byta wing
Wykonawcy koszt dodatkowych dziatan obcigza Wykonawce. Do zasypania wykopu
mozna uzywaé ziemi z wykopu lub dostarczonego, dowiezionego kruszywa o
parametrach wymaganych. Na etapie opracowywania oferty nalezy sprawdzic
dostepnosé kruszyw o wymaganych parametrach, zwlaszcza pod wzgledem kosztow
transportu. Wykopy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Na terenie
inwestycji moga znajdywac¢ sie niezinwentaryzowane sieci, instalacje i inne w tym
elementy niebezpieczne. Nie jest wykluczone istnienie niezinwentaryzowanych kabli,
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fundamentow, zbiornikow, urzadzen itp. ktére nie sg zaznaczone na mapach. W
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia wykopéw na przedmioty trudne do
zidentyfikowania, ktére mogg by¢ niebezpieczne nalezy przerwaé roboty, teren
zabezpieczy¢ do czasu wykonania identyfikacji przez stosowne jednostki wezwane
wedtug uznania przez Kierownika budowy. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe lub prawdopodobnie zabytkowe Wykonawca obowigzany jest do
wspotpracy z archeologiem, do poinformowania konserwatora zabytkow i przerwania
robot do czasu jego decyzji, zabezpieczenia znaleziska. W razie wykonywania robét
w zblizeniu do sieci, instalacji okre$li¢ w porozumieniu z dysponentem urzadzen
bezpieczng odlegto$¢ w pionie i w poziomie w jakiej moga byé wykonywane roboty
ziemne oraz przewidzieé konieczno$¢ wykonania czeéci robot recznie. Etap prac w
bezposrednim zblizeniu do instalacji nalezy obowigzkowo wykonaé¢ recznie. Na
etapie wykonywania robét nalezy ustali¢ z dysponentem tych instalacji zasady
prowadzenia robét. Przy wykonywaniu robét ziemnych zapewni¢ pas wolny, nie
obcigzony wzdiuz wykopow, nie sktadowac urobku w pasie mozliwego klina odtamu,
nie podcinac skarp wykopu, nie pozostawia¢ w wykopach /skarpach/ odsfonietych
gtazow, starych instalacji, nie tworzyé nawiséw, zabezpieczyé zejscia do wykopéw w
rozstawie nie przekraczajgcym 20,0m; wykonaé na czas prowadzenia robot
zabezpieczenia skarp wykopéw przed osunieciem zgodnie z wymaganiami zasad
bhp przy prowadzeniu robét ziemnych. Niedopuszczalne jest wykonywanie
jakichkolwiek robét w wykopach przez pojedynczego pracownika, nalezy stosowac
wymagane zabezpieczenia wykop6w - obudowy a koszty z tym zwigzane uwzglednié
w kosztach robét ziemnych lub wykonywaé roboty ziemne na tzw. rozkop o $cianach
wykopu pochytych w stopniu zabezpieczajacym przed niekontrolowanym osunieciem
ziemi. W czasie prowadzenia robot ziemnych wymagane jest prowadzenie statego
nadzoru nad ich przebiegiem oraz zachowanie wszystkich zasad bezpiecznego

wykonywania robot.

18. tawy fundamentowe, $ciany fundamentowe

Wykona¢ nalezy fawy jako fundament bezposredni monolityczny, z betonu B —15,
na warstwie posredniej grubosci 10,0 cm z betonu o niskiej wytrzymatosci - B 10.
Przed wykonaniem robét Wykonawca oceni w wykopie rzeczywisty uktad warstw
gruntu i ich zdolno§¢ do przenoszenia obcigzen niezaleznie od danych zawartych
w projekcie i zapewni wykonanie prac w sposo6b nienaruszajgcy struktury gruntu dna
wykopu i jego nosnoéci. Zapewni¢ otuline pretéw zbrojenia gtéwnego minimum
5,0cm. Po wykonaniu nalezy pielegnowaé beton do czasu uzyskania 50%
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wymaganej 28 dniowej wytrzymatosci na sciskanie. Uktadana mieszanka betonowa
powinna byé¢ zageszczana mechanicznie. Stosowanie wibratorow zgodnie z ich
charakterystyka, w czasie zageszczania mieszanka betonowa nie moze ulec
rozsegregowaniu. Uzywane wibratory nie moga wptywaé negatywnie na obiekty na
sagsiednich dziatkach, na juz wykonane elementy.

Na fawach fundamentowych wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma. Sciany
fundamentowe murowane, tradycyjne, z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej. W  $cianach rdzenie zelbetowe ze  zbrojeniem

wyprowadzonym z taw fundamentowych i potgczonych ze zbrojeniem taw.

|zolacja przeciwwilgociowa faw, $cian fundamentowych,

Nalezy wykonaé izolacje pozioma i pionowg przeciwwilgociowg faw i S$cian
fundamentowych. Na warstwie chudego betonu izolacja pozioma z folii budowlanej
grubosci min. 0,5mm, wypuszczona z dwdch stron poza obrys taw fundamentowych.
Na tawach i scianach fundamentowych izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej
na zagruntowanym podfozu, zalozona w sposob nie przerywajgcy ciggtosci rdzenie
zelbetowych wyprowadzonych z faw Zelbetowych. Warstwy papy muszg by¢
przyklejone catg plaszczyzng do poditoza. Niedopuszczalny jest brak ciggtego
sklejenia ktdrejkolwiek warstwy papy lub sklejenie punktowe. Izolacja pionowa ma
byé wykonana od poziomu folii budowlanej izolacyjnej na warstwie chudego betonu
do wierzchu $cian fundamentowych. Na tawach i $cian fundamentowych izolacja
pionowa powlokowa, dwuwarstwowa, wykonana obustronnie z lepiku asfaltowego
na goraco. Nie wolno uzywa¢ materiatéw izolacyjnych dziatajgcych destrukcyjnie
na inne stosowane materialy, zwlaszcza przeznaczony do izolacji termiczne;
styropian. Nalezy zapewni¢ intensywne ciggte wentylowanie pomieszczen w ktérych
wykonywane sa prace, przestrzega¢ zakazu palenia i uzywania w trakcie prac
otwartego ognia. Izolacja musi by¢ ciagta i szczelna, $cisle przylegac do izolowanego
podtoza, powierzchnia izolacji musi by¢ gtadka, réwna, bez wgtebien i wybrzuszen.
Pape przykleja¢ na zagruntowane roztworem asfaltowym podioze, gruntowaé
dwukrotnie na suche podioze, warstwy papy musza byé przyklejone do podtoza
i sklejone ze sobg na cafej powierzchni w sposéb ciggly, trwale. Papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, zakiady o szerokosci 12-
15,0 cm zgodnie z instrukcjg dla zastosowanej papy. Do papy asfaltowej nalezy
uzywaé tylko materiatow asfaltowych, niedopuszczalne jest mieszanie materiatéw

bitumicznych réznego rodzaju.

23



19.Sciany, elementy zelbetowe w scianach,kominy, izolacja termiczna $cian obiektu
Na $cianach fundamentowych, podwalinach wykonaé izolacje przeciwwilgociowa
poziomg. Sciany z pustakéw ceramicznych i cegiet petnych, $cianki dziatowe
z pustakdéw ceramicznych i cegiet peinych. Stezenie naturalnych pierwiastkdw
promieniotwérczych  w  materiatach  $ciennych nie powinno przekraczac
dopuszczalnych stezen okreslonych przez Instytut Techniki Budowlanej. Sciany
| Scianki dziatowe nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania na strzgpia, ewentualnie taczac $cianki dziatowe z konstrukcyjnymi
za pomocy kotew w kazdej warstwie. Scianki dziatowe zbrojone pretami o Srednicy
6,0 mm kotwionymi w $cianach konstrukcyjnych. Wykonaé w écianach przewidziane
otwory, zamontowa¢ we wszystkich $cianach przewidziane nawiewniki, kratki
wentylacyjne. Spoiny wypetnia¢ catkowicie, do tynkowania - tzw. puste spoiny.
Spoiny muszg by¢ identyczne dla danego materiatu w catym murze, grubo$é spoin
dostosowana do wielkosci elementéw. Uktadane materialy $cienne musza byé
czyste i wolne od kurzu. Przy wykonywaniu robot murowych nalezy zachowywaé
w elementach powtarzanych ten sam sposob uktadania elementéw. Zabrania sie
stosowania do wykonywania przewodéw wentylacyjnych cegly dziurawki i sitdwki,
kominy nalezy wykona¢ jako kominy systemowe. Nalezy dla wykonania catosci prac
murowych z cegly zabezpieczyé mozliwo$é pozyskania jednorodnej partii cegiet.
Niedopuszczalne jest zabrudzenie lica $cian z cegly, pustakéw zaprawg i pézniejsze
czyszczenie. Sciany z resztkami zaprawy na licu nie mogg by¢ odebrane. Uktadane
cegly muszg by¢ czyste i wolne od kurzu, mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie,
nalezy je wykonywa¢ do pionu i poziomu. Stosowaé nalezy wytgcznie materiaty
w gatunku pierwszym. Materialy $cienne musza by¢ dla catej éciany identyczne pod
wzgledem klasy, gatunku, wymiaru. Sciany na granicy stref pozarowych wymagajg
wykonania w klasie odpornosci ogniowej El 60, $ciany wymagajg odpornosci
ogniowej El 120. Osadzenie drzwi, przejscia wszelkich instalacji przez $ciany o
okreslonej wymaganej odpornoéci ogniowej muszg spetniaé wymagania odpornosci
ogniowej okreslone dla tych przegréd.

Wykonac dylatacje $cian obiektu na catej wysokosci $cian od poziomu posadowienia
taw do poziomu opierzehn ogniomuréw w miejscu zgodnym z projektem. Dylatacja
z wetny mineralnej. Ogniomury wyprowadzi¢ do wysoko$ci w najnizszym miejscu
minimum 30,0cm ponad warstwe termoizolacji i pokrycia dachu.

Elementy konstrukcyjne zelbetowe w $cianach z betonu klasy zgodnej z projektem.
Wykona¢ rdzenie zelbetowe, rygle, nadproza, wiefice. Zbrojenie pretami

zebrowanymi o srednicach zgodnych z projektem.
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Kominy i przewody wentylacyjne z elementéw systemowych.

Kominy wentylacyjne o zroznicowanej ilosci przewodow wentylacyjnych,
rozmieszczone zgodnie z projektem, zgodne z normg EN 771-3. Wymagane
sa kompletne systemowe rozwigzania skiadajgce si¢ co najmniej z ptyty
podstawowej startowej, pustakow, kitu, kratki wentylacyjnej, drzwiczek kominowych,
plyty czotowej, kotnierza uszczelniajgcego z szalunkiem traconym, stozka,
uszczelniacza, daszku stozka, piyty przykrywajacej, zakonczenia - wywiewki. Kominy

ponad dachem izolowane termicznie jak elewacja.

Izolacje termiczne $cian fundamentowych i écian nadziemia / elewacje/

Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia izolowa¢ termicznie styropianem oraz
wetng mineralng; na $cianach fundamentowych styropian ekstrudowany XPS 300.
|zolacja $cian fundamentowych do poziomu przemarzania / -1,0m ppt./. Wykonac
izolacje termiczne $cian, zgodnie z oznaczeniami na rzutach, z uzyciem piyt
styropianowych z rekomendacjg techniczng ITB, plyty o grubosci minimum 16,00cm,
gestosé minimalna 20,00kg/m3, oraz wykona¢ izolacje termiczne na scianach z piyt
weiny mineralnej przeznaczonych do wykonczenia tynkiem systemowym, twardych
,150”, o grubosci minimum 16,0cm. Sciany zewnetrzne izolowa¢ termicznie metodg
lekka mokra wybranym systemem termoizolacji. Plyty powinny byc uktadane
z przewigzaniem spoin w plaszczyznie $ciany i na naroznikach. Zaprawe klejaca
umieszcza sie obwodowo pasami o szeroko$ci ok. 6,0cm i na pozostatej powierzchni
kazdej ptyty w postaci 6-8 plackéw o srednicy ok.10,0cm tak aby powierzchnia
kazdej plyty byta w ok.40% pokryta klejem. Zaprawa klejgca nie moze znajdowac sie
w spoinie pomiedzy plytami. Diugo$¢ kotkéw nalezy tak dobra¢ aby ich trzpienie
rozporowe byly zagtebione w cze$ci konstrukcyjnej $ciany- minimum ©6,0cm
w &cianach z materiatow petnych i 9,0cm w $cianach z pustakéw ceramicznych
i betonéw komérkowych. Minimalna ilos¢ kotkow na 1m2
to 4 sztuki, nalezy rozmiesci¢ tak aby kotki byly montowane w miejscach gdzie
naniesiona jest zaprawa klejowa. Giowki kotkéw muszg licowa¢ sie z plaszczyzng
plyt styropianowych i weiny mineralnej. Wykonujac termoizolacje $cian nalezy
obowigzkowo wykona¢ termoizolacje o$ciezy. Pomiedzy oscieznicg a izolacja
termiczng pozostawié szczeling dylatacyjng o szeroko$ci ok.1,0cm ktorg nalezy
wypetnié uszczelniajgca masg trwale plastyczng. Docinanie piyt nalezy wykonywac
na przygotowanym stanowisku w sposob zapewniajgcy prawidtowe wykonanie ciec.
Powierzchnia ciecia musi by¢ réwna, gtadka, prostopadta do powierzchni piyty.
Niezbedne jest zatozenie tzw. listwy startowej-cokotowej oraz ochrona naroznikow
wypuklych przy uzyciu katownikéw metalowych. W naroza otworow nalezy wklei¢
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pod katem 45° dodatkowe prostokaty z siatki o wymiarach 35x25cm. Izolacja
termiczna musi by¢ ciggta, bez mostkéw termicznych, o rownej grubosci,
zabezpieczona od mozliwo$ci zawilgocenia w trakcie eksploatacji oraz w trakcie
wykonywania. Zgodnie z projektem wykonaé elementy dekoracyjne na elewacii.
Elementy dekoracyjne wystajgce poza lico elewacji zabezpieczyé przed penetracjg
wody opierzeniami z blachy, montowanymi w trakcie wykonywania robot
termoizolacyjnych. Opierzenia montowa¢ do plyt termoizolacii wkretami lub na klgj
montazowy, czesci pionowe wbudowa¢ pod siatke i tynk cienlkowarstwowy.
Na izolacji termicznej wykona¢ wyprawe z tynkow cienkowarstwowych. Malowanie
termoizolacji zgodnie z projektem z wigzgcymi ostatecznymi  ustaleniami
z Inwestorem na etapie realizacji, przewidzie¢ koszty malowania kolorami
intensywnymi. Izolacja termiczna nie moze byé¢ odebrana jezeli piyty nie
83 utozone réwno, $cisle, mijankowo, w spoinach plyt znajduje sie zaprawa klejowa,
wystepujg mostki termiczne, plyty nie tworza rownej ptaszczyzny sciany, nie majg
zatozonej grubosci, sg wadliwie przymocowane do $ciany niezgodnie z wymaganiami
co do ilosci i sposobu utozenia kleju, nie zostata zatozona listwa cokotowa i elementy
ochronne na narozniki wypukte, na tynku wystepuja przebarwienia, uszkodzenia,
ubytki.

Zbrojenie.

Nalezy wykona¢ zbrojenie elementéw konstrukeji pretami zebrowanymi o zadanych
w projekcie $rednicach i ukfadzie, wymagane jest aby zbrojenie gtéwne sktadato sie
z pretow nie przerywanych na diugosci elementu konstrukcyjnego. Niezbedne
taczenia wykona¢ na zaktad zgodnie z normami, zbrojenia rdzeni w &cianach
prowadzi¢ jako ciggte od tawy do rygla gornego i wieica. Zbrojenie musi by¢ trwale
usytuowane w elemencie konstrukcyjnym w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen
i przesunie¢ w czasie betonowania i zageszczania mieszanki betonowej oraz
W spos6b zapewniajgcy minimalng otuline z betonu o grubosci 5,0cm, zbrojenie
konstrukcji - stal konstrukcyjna o $rednicach: od 8mm /12mm, 14mm/ do 16mm,

montowanych w elementach zelbetowych zgodnie z projektem.

20. Stropodach, izolacja termiczna stropodachu, pokrycie,

Montaz stropu wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta. Ptyty strunobetonowe
kanatowe, z betonu klasy powyzej B — 50, zamki pomigdzy ptytami wypetnié
zaprawg ekspansywng zgodnie z zaleceniami montazowymi w celu unikniecia
klawiszowania ptyt. Standard plyt strunobetonowych musi zapewniaé mozliwos¢
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wykoniczenia sufitbw gtadzig bez koniecznosci tynkowania. Plyty stropowe uktadac
na $cianach konstrukcyjnych na warstwie cegiet petnych lub poduszce betonowe;.
Zabronione jest uktadanie piyt stropowych bezposrednio na pustakach
ceramicznych.

Nalezy wykonaé izolacje termiczne stropu o grubosci minimalnej 35,0 cm przy okapie
do grubosci ok. 80,00cm wynikajacej z zatozonego 3% spadku pokrycia, z piyt z
wetny mineralnej przeznaczonej do izolacji termicznej dachéw oraz styropianowych
EPS 042 rozmieszczonych zgodnie z projektem. Plyty grubosci okoto 20,0 cm kazda
lub innej gruboséci wynikajgcej z systemu wybranego do realizacji przez Wykonawcg,
oraz klinowych profilujgcych zadany spadek potaci dachu, sklejanych w kazde;
warstwie calg ptaszczyzng, uktadanych w  warstwach, mijankowo w sposob
eliminujgcy mostki termiczne. Warstwa termoizolacji musi by¢ skutecznie
przymocowana do stropu dyblami, zabezpieczona przed zniszczeniem poprzez
sklejenie i uszczelnienie, zamkniecie opierzeniami. lzolacja musi byC ciagta,
z wyprofilowanym spadkiem dla odprowadzenia wody, ostatnia warstwa — piyta
z przymocowang papg, na wierzchu wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej
dwuwarstwowe z papy podkiadowej i papy wierzchniego krycia grubosci min. 5,2mm,
opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej. Wykona¢ opierzenia o zaktadach zgodnych
z normami, opierzenie ogniomuréw od strony potaci dachowej catkowite — cata
powierzchnia. Izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem od
strony pomieszczen folig paroizolacyjng oraz papa montowanymi na stropie.
Wszystkie warstwy muszg by¢ sklejone catg ptaszczyzng, niedopuszczalne jest
sklejenie punktowe. Dopuszcza si¢ wykonanie na warstwie termoizolacji wylewki

betonowej zamiast wykonywanioa jej bezposrednio na ptytach stropowych.

21. Opierzenia, rynny, rury spustowe, rynna wewnetrzna.

Wykonaé pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Przed robotami pokrywczymi
wykonaé niezbedne opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej. Wykonujac roboty
blacharskie nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze pod obrébki blacharskie,
obowigzkowo nalezy wykonaé izolacje z papy lub powlokowg z materiatéw
bitumicznych uniemozliwiajacg bezposredni kontakt muru, zaprawy, betonu z blachg
uzywang do wykonania opierzen, wykonujgc profilowanie blach nie dopuscic
do peknieé blachy i uszkodzenia jej powierzchni. Ogniomury od strony dachu
opierzy¢ w catosci.

Rynny dachowe i rury spustowe, uchwyty z blachy stalowej tytanowo-cynkowej.

Nie stosowaé rynien i rur spustowych z tworzyw sztucznych. Zapewni¢ spadek rynny
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nie mniejszy niz 0,5%. Rury spustowe taczy¢ w ztgczach pionowych i poziomych
na zaktad. Ostateczny odbidr robot pokrywczych, niezaleznie od odbiorow
czesciowych, bedzie obejmowat miedzy innymi sprawdzenie szczelnosci pokrycia,
rozmieszczenia stykow i wielkoéci zaktadéw, sprawdzenie sposobu wykonania
| rozmieszczenia zamocowan i uchwytow, sprawdzenie réwnoséci pokrycia dachu,
sprawdzenie jakosci wykonania i zamontowania opierzen i obrébek blacharskich,
sprawdzenie wszelkich spadkéw, sprawdzenie szczelnosci wykonanych robot. Jezeli
ktorykolwiek parametr zostanie oceniony negatywnie cato$¢ robot nie moze zostaé
przyjeta do czasu usunigcia wady. Na etapie realizacji w uzgodnieniu z Inwestorem
mozna zmieni¢ rodzaj blachy do opierzen wybierajac zamiennie blache ocynkowana
powlekang lub inng.

Rynna wewnegtrzna musi zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia, wykonaé warstwy zgodnie
z rysunkiem szczegotowym: odbdj z deski lub plyty osb, zagruntowanie powierzchni,
cztery warstwy papy, opierzenie z blachy. Po wykonaniu rynny wykonaé¢ pokrycie
czesci istniejgcego dachu szkoly papa termozgrzewalng.

22. Podtoza, posadzka betonowa

Wykona¢ podktad z ubitej pospétki lub podsypki piaskowo — zwirowej i podktad
z betonu B 10; na warstwie podbudowy nalezy wykonaé izolacje poziome
podposadzkowe. Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma
podposadzkowg z dwéch warstw folii polietylenowej ulozonej na warstwie
podbudowy oraz na warstwie termoizolacji, izolacje termiczng z ptyt styropianu EPS
042 o tgcznej grubosci 15,0cm uktadanych mijankowo w sposéb eliminujgcy mostki
termiczne. Docinanie plyt nalezy wykonywa¢ na przygotowanym stanowisku
W sposob zapewniajgcy prawidtowe wykonanie cie¢. Powierzchnia ciecia musi byc¢
réwna, gtadka, prostopadta do powierzchni ptyty. Wykonana izolacja musi by¢ ciggta
| szczelna, $cisle przylega¢ do izolowanego podioza. Posadzka betonowa z betonu
B15 o grubosci min. 5,0cm, zbrojona siatka metalowg z wykonaniem dylatacji
obwodowych i powierzchniowych. Powierzchnia betonu musi byé wyréwnana,
wypoziomowana, zatarta w sposéb umozliwiajacy montaz oktadzin z plytek
podtogowych i wyktadzin obiektowych rozmieszczonych zgodnie z projektem.
Dylatacje wykonaé¢ w sposéb zapewniajgcy skompensowanie naprezen betonu,
szczeliny dylatacyjne obwodowe i powierzchniowe wypetni¢ materiatem plastycznym.
Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe posadzek w miejscach narazonych
na zwigkszone obcigzenie wodg, przewidzianych zgodnie z projektem i przedmiarem

robot.
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23. Tynki, izolacje, oktadziny wewnetrzne, malowanie, obudowy

Tynki wewnetrzne na $cianach wykonywane jako tradycyjne, cementowo wapienne.
Tynki naktadamy na oczyszczone, wyréwnane, stabilne podtoze. Niedopuszczalne
sg nastepujgce wady tynkéw: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pleéni, trwate slady
zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia, pecherze powstate na skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. Na wszystkich tynkach wykonac
gtadz gipsowa. Na stropach nalezy wykona¢ wytgcznie gtadz bez wykonywania tynku
stropéw, przy wykonywaniu gtadzi bardzo starannie sprawdzi¢ czystos¢ podtoza.
W wypadku zattuszczenia plyt stropowych nalezy je skutecznie zmyc¢
i odftuécic w sposob gwarantujgcy trwatg przyczepnos¢ naktadanej gtadzi. Gtadz
nalezy natozy¢ we wszystkich pomieszczenia. W pomieszczeniach mokrych i w
miejscach narazonych na wieksze obcigzenie wodg (np. przy zlewie, umywalkach)
pod oktadziny z plytek zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe:

1) powierzchnie nalezy zagruntowa¢ szybkoschngcg emulsjg gruntujgcg, pierwsza
warstwa z emulsji rozcienczonej wodg w stosunku 1:1, druga warstwa z emulsji nie
rozcienczanej, zuzycie ok. 0,2kg/m2;

2)natozy¢ w  dwdch  warstwach  folie  elastyczng, kazda  warstwa
o grubosci powtoki ok.1,5mm, zuzycie ok.1,5-2,0kg/m2/warstwe;

3) na styku $cian i podtdég, w naroznikach stosowac tasmy i narozniki, przy
przejsciach przez $ciany i podlogi rur i przewoddéw stosowaé pierscienie
uszczelniajgce. Nalezy akcesoria uszczelniajgce montowa¢ poprzez wtapianie
w mase uszczelniajgcg bezposrednio po jej zatozeniu.

W wypadku wykorzystywania ptyt gipsowo — kartonowych stosowac ptyty gipsowo-
kartonowe wodo i ognioodporne ( zgodnie z PN EN 520 Piyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania, metody badan). Mocowanie ptyt blachowkrgtami
samogwintujgcymi w rozstawie nie wiekszym niz wskazany przez producenta piyt.
Blachowkrety nie moga by¢ wkrecane za gteboko-nie mogg przerywac kartonu
poniewaz powoduje to brak wytrzymatosci mocowania ptyt do konstrukcji nosnej
i moze skutkowaé odpadaniem piyt. Pod plyty gipsowo-kartonowe nalezy
bezwzglednie mocowac folie paroizolacyjng dla ochrony od zawilgocenia oraz ptyty

izolacji termicznej i akustyczne;j.

29



Malowanie powierzchni $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi kolorem biatym lub
kolorami intensywnymi co nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny ofertowej. Kolory
bedg dobierane w trakcie realizacji robot wedtug decyzji Inwestora. Kolorystyka
pomieszczen bedzie zréznicowana a takze $ciany jednego pomieszczenia mogg byé
malowane roznymi kolorami. Nalezy takie zroznicowanie uwzgledni¢ w cenie oferty.
Nalezy malowa¢ podtoza o odpowiedniej wilgotnosci — max. do 4% i dojrzate - min.6
tygodni od wykonania tynku, gtadkie i réwne, bez zaciekéw z zaprawy, mocne,

nosne, nie pylace, bez widocznych rys i spekan, bez plam i zaoliwien, plesni i kurzu.

Oktadziny z ptytek wykona¢ uktadajgc je na klej, na przygotowane, oczyszczone
stabilne i nosne podfoze. Nalezy wyréwnaé nierdwnoséci podioza, lub stosowaé klej
ktorego dopuszczalna grubos¢ warstwy sklejania umozliwia przyklejanie ptytek bez
konieczno$ci wykonywania dodatkowych warstw wyréwnujacych. Oktadziny z plytek
wykona¢ uktadajac je na klej - wybdr typu i klasy kleju zalezny od warunkéw
podtoza, na podioze stabilne, oczyszczone, suche, nosne, wyréwnane,
zagruntowane preparatem gruntujgcym. Na posadzki plytki gresowe, bezwzglednie
antyposlizgowe z  atestem, wszystkie plytki IV  stopnia twardosci,
| klasy, nasigkliwos¢ wagowa ponizej 3% (< 3%), norma PN — EN 87:1994. Parapety
wewnetrzne i cate oscieza pomieszczen sanitarnych, kuchennych wykonaé z piytek
ceramicznych uktadanych na klej, w pozostatych pomieszczeniach parapety z piyt
granitowych / zgodnie z przedmiarem/. Ksztatt plytek ceramicznych kwadratowy lub
prostokatny. Ostateczny dobdr ptytek na podtogi i $ciany pod wzgledem koloréw,
wymiarow na etapie realizacji. W pomieszczeniach narazonych na ujemne
temperatury plytki mrozoodporne. Oktadziny musza by¢ prawidtowo przymocowane
do podioza, cata powierzchnia plytek na $cianach i podtogach musi byé pokryta
warstwg kleju. W wypadku przyklejania plytek wielkoformatowych obowiazkowo
nalezy stosowac kleje samorozplywajgce sie. Rodzaj kleju musi byé dobrany
do formatu ptytek i miejsca ich uktadania. Spoiny nie mogg byé¢ wypetnione klejem.
Spoiny muszg by¢ identycznej szerokoéci na catej ptaszczyznie, spoiny wypetnione
szczelnie w catym przekroju zaprawg do spoinowania, siatka spoin regularna, plytki
o jednolitej barwie i wzorze na calej powierzchni ktéra tworzy jednolita cato$é,
dopuszczalne odchylenie pionu i poziomu powierzchni na dtugosci 2,0 metréw
wynosi 1mm. Sposéb wykoriczenia naroznikéw w sposob gwarantujgcy trwatosé,
z zamontowaniem naroznikdw lub ptytek na styk zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
na etapie realizacji. Po wyborze formatu plytek, przed rozpoczeciem montazu
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okladzin nalezy kazdg ptaszczyzne indywidualnie rozmierzy¢ w celu takiego jej
podziatu aby unikng¢ zaktadania waskich, nieproporcjonalnych paskow plytek.
Okfadziny zamontowane bez rozmierzenia powierzchni, z nierbwnomiernym,
niesymetrycznym roztozeniem plytek, z nieproporcjonalnie waskimi paskami plytek
docinanych nie mogg by¢ odebrane. Wszystkie roboty z uzyciem gotowych klejow,
podktadéw i innych produktow wykonywaé $cisle wedtug instrukcji producenta
zawartej w kartach technicznych wyrobéw. Nalezy stosowa¢ wszystkie materiaty
tylko i wytgcznie jednego wybranego producenta, wybor firmy jest dowolny ale
standard materiatow musi by¢ na poziomie produktéw firm uznanych na rynku.

Oktadziny montowaé zgodnie z zapisami przedmiaru lub zgodnie z dyspozycja
Inwestora na etapie realizacji. Sciany mogg by¢ obtozone na petng wysokos$¢.
W pomieszczeniach w ktorych sg $ciany malowane a posadzka wykonana z piytek
obowigzkowo wykonaé cokolik z plytek, w pomieszczeniach z wyktadzing podlogowg
wykonaé cokolik z wyktadziny lub inny zalecony przez Inwestora na etapie realizacji.
Wykonawca ma obowigzek przed zamontowaniem oktadzin zaprezentowa¢ materialy
Inwestorowi celem ostatecznego wyboru i akceptacji. Koszt z tym zwigzany

uwzgledni¢ w ofercie.

Wyktadziny podtogowe
Wyktadziny montowac antyposlizgowe.
Kltadzenie wykladzin elastycznych

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sg witasciwo$ci oraz sposoby montazu wyktadziny
homogenicznej w rulonie

1.2. ST zawiera informacje dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.3. Zastosowanie i wyglad
Ogodlnouzytkowa, obiektowa wykfadzina rulonowa PCW, gladka, jednorodna
do obiektow uzytecznoéci publicznej, o wzorze smugowym, zabezpieczona

fabrycznie poliuretanem PuR
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1.4. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia

fachowe jak :

e wykfadzina — specjalny wyréb przymocowany na state do catej powierzchni
podtogi,

e PCW — polichlorek winylu — polimer winylowy,

ewykfadzina PCW (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie
w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami,
barwnikami i utwardzaczami,

ewyktadzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na
siebie kolejnych warstw — najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy
sg nizszej jakosci),

ewyktadzina w rulonie — wyktadzina nawinieta na kilkumetrowej szerokosci

beben
e elektrostatyczno$¢ — magazynowanie fadunkoéw elektrycznych przez materiat,
eantystatyczno$¢ — dobre przewodnictwo fadunkéw elektrycznych przez
materiat
2. Materiat

2.1.1 Format rulon 2mx20m

2.1.2. Grubos¢ 2,0mm

2.1.3. Warstwa uzytkowa 2,0mm

2.1.4. Ciezar 3550 g/m2

2.1.5. Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43
2.1.6. Antyposlizgowos¢ EN 13845: ESb.

2.1.7. Trudnopalno$¢: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1
2.1.8 Posiada certyfikat MRSA (brak mozliwo$ci rozwoju na wyktadzinie szkodliwych
bakterii, grzybow i szczepdw drobnoustrojow)
2.1.9 Antystatycznos¢ EN 1815: 2 kV

2.2. Posiadajg nastepujace atesty i certyfikaty
2.2.1. Atest higieniczny

2.2.2.Znak CE

3. Sprzet i maszyny
Wykonawca chcgcy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejsza specyfikacjg musi
wykazac sig co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

e higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
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epoziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci
powierzchni,
o zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
e wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
e mieszadia do kleju o napedzie elektrycznym

e pojemniki do kleju

4. Skladowanie i transport
4.1 Wyktadzine przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,
zamknietych i suchych.
4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed
przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
5. Wykonanie robét
5.1. Warunki przystgpienia do robét
Do wykonania posadzek z wykfadziny winylowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
5.2.1. Podtoze

Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg

firmy instalujgcej wyktadzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.

a. Podtoze betonowe musi spetniaé wymagania:

-wytrzymato$¢ (klasa B12-B15),

-grubo$¢ minimum 5 cm,

-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144

5.2.2. Sprawdzenie
a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang
izolacje przeciw wilgoci.
b. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone
odpowiednim miernikiem.
c. Powierzchnia podioza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna

od tluszczéw, zanieczyszczen i mleczka cementowego.
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5.2.3. Przygotowanie
a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownosé
powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na diugosci 1m nie powinny
przekraczac 2-3mm.
b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowaé.
c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowaé.
5.2.4. Masy niwelujgce
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowaé mase niwelujaca.
Przed wylaniem masy nalezy zastosowa¢ $rodek gruntujgcy, tego samego

producenta co masa.

5.2.5. Kleje
Nalezy stosowa¢ kleje do wyktadzin PCW producentéw rekomendowanych
przez producenta wyktadziny.
5.2.7. Spawanie tgczen
Wszystkie tgczenia nalezy spawac¢ celem uzyskania jednolitej posadzki.
5.2.8. Akcesoria wykonczeniowe
Stosowaé akcesoria producenta wyktadziny
5.2.9. Przechowywanie
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej
| zabezpieczone przed upadkiem.
5.2.10. Warunki montazu
a. Ogrzewanie podtogowe powinno by¢ wylgczone na 48 godzin przed montazem
I wigczone po 48 godzinach od zakoriczenia montazu.
b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji
pionowej, w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem.
Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po
zakonczeniu montazu.
c. Rolki nalezy rozwingé¢ na 24 godziny przed montazem.

5.2.11. Montaz
a. Przycig¢ wyktadzing zgodnie z ksztattem podfoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej
powierzchni i walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach

walcowac ponownie w przeciwnym kierunku.
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b. Klej nalezy uzywa¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadac
packyg z zabkami w ksztatcie litery V, o wysokosci zgbkow
1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi si¢ odbywa¢ w czasie
wigzania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzing sladow po
naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przycigte.

d. kaczenia powinny przebiegaé rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unikac

tgczen w wejsciach.

e. Wszystkie fgczenia nalezy frezowa¢ na 2/3 grubosci a nastegpnie spawac
sznurem spawalniczym. Po spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu,
doktadnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wykiadzin na $ciany mozna uzywac profili zalecanych przez
producenta wykfadzin. Do klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywac
klejow kontaktowych. Wszystkie faczenia pionowe nalezy spawac.

5.2.12. Zakonczenie montazu
Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usungé wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od
zakonczenia montazu uzywajgc $rodkow firmy wg instrukcji producenta.
Wieksze zabrudzenia doczy$ci¢ padami $ciernymi tej samej firmy. Spiukac
czystg wodg i odczeka¢ do wyschnigcia. Usung¢é nadmiar wody, ktéry moze
uszkodzi¢ klej.

5.2.13. Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od
zakornczenia instalacji.

5.2.14. Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien byé przekazany klientowi na ewentualne
naprawy.

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzine nalezy czyéci¢ i konserwowaé wg instrukcji ,Utrzymanie w Czystosci i

Konserwacja Obiektowych Wyktadzin PCW” producenta wyktadziny.

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
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producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone
bytyby prace odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty
by¢ wykonane wcze$niej zostaly juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowad:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej rbwnosci, ewentualnych ubytkow, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu
miejscach; prze$wit pomiedzy tata, a badang powierzchnia nalezy
mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin
dylatacyjnych
| przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokoéci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét.

W  czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci
wykonywanych prac z zatozeniami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

W szczegoInosci kontrolowaé nalezy :

e wykonanie wylewki samopoziomujacej,

e prawidiowo$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

e prawidtowos¢ wykonania stykow wyktadzin

6.2. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robot i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa
nalezy dokona¢ préb i pomiaréw. Proby powinny potwierdzié poprawne
dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatow i
zgodnos$¢ z przepisami.
W szczegdblnosci sprawdzi¢ nalezy:

e jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidfowosci wykonania

krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji,

6.3. Jednostkg obmiarowg jest m2
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7. Odbior robét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
7.1. Odbioér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni
- potgczenia posadzki z podtozem
-wykoriczenia posadzki i prawidtowos$ci zamocowania listew podtogowych
7.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze roboét
o Certyfikat Zgodnosci CE
e Atest higieniczny, dopuszczenie do stosowania w obiektach oswiatowych-

przedszkolu;

Ktadzenie i wykladanie podtog wyktadzinami dywanowymi

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Czes$¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sg wiasciwoéci oraz sposoby montazu wyktadziny
dywanowej 1.2. ST zawiera informacje dotyczgce wykonania i odbioru robot.

1.3. Zastosowanie i wyglad

Wyktadzina o niskim i zbitym runie, przeznaczona do obiektow uzytecznosci
publicznej ekstremalnie uzytkowanych: biura, restauracje, korytarze, hole, klatki

schodowe, komunikacja, obiekty oéwiatowe.

1.4. Okreélenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ si¢ moga takze takie okreslenia
fachowe jak : '
ewyktadzina — specjalny wyrob przymocowany na state do catej powierzchni

podtogi,
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ewyktadzina dywanowa — wykfadzina, w ktdrej po wierzchniej stronie widoczne
sg wtdkna,

e wtokno — ni¢, z ktérej wykonuje sie wyktadziny dywanowe,

ewyktadzina w rulonie — wyktadzina nawinieta na kilkumetrowej szerokosci
beben

epoliestry — polimery majace wigksze tendencje do krystalizacji niz polimery
winylowe, ale mniejsze niz poliamidowe, dzieki czemu sg twardsze niz PVC,
ale elastyczniejsze niz poliamid,

e poliamid — polimer, majgcy duze tendencje do krystalizacji, dzieki czemu jest
twardy i trudnotopliwy. Z poliamidéw produkuje sie przede wszystkim widkna
zwane nylonami,

e tuft — pojedynczy zestaw widkien widoczny w wyktadzinie, tzw. petelka

e runo — zespot tuftow

e gesto$¢ wyktadziny — ilos¢ tuftow na 1m?2,

e grubosc wyktadziny — grubo$¢ zaréwno runa jak i podtoza

ewykfadzina tuftowa — wykfadzina, ktéra powstaje przez pikowanie naturalnej
lub sztucznej przedzy w podioze pierwotne, ktére nastepnie jest sklejane z
podtozem wtdrnym,

o wyktadzina petelkowa (supetkowa) - wyktadzina tuftowa z widocznymi tuftami,

ewykfadzina iglowana - wykfadzina powstata z widkien poliamidowych lub
poliestrowych splgtanych mechanicznie w procesie igtowania (znacznie
mochniejsza niz petelkowa),

ewyktadzina welurowa - wyktadzina tuftowa z rozcietymi i wyréwnanymi
(strzyzonymi) tuftami,

ewyktadzina tkana — wyktadzina, do produkcji ktorej nie uzywa sie kleju
(spoiwa), ale wykonuje sie jg tradycyjnie na krosnach tkackich przez
przeplatanie przedzy przez osnowe. Wykiadziny tkane sg mocniejsze i
bardziej odporne na zuzywanie,

ewyktadzina w rolce — wyktadzina nawinieta na kilkumetrowej szerokosci
beben,

oplytka dywanowa - wykiadzina przygotowana w jednakowej wielkosci
modutach,

eze specjalnym wzmocnionym podtozem. W przypadku uktadania wyktadziny
w ptytkach

e powstaje bardzo mato odpaddéw, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia
wymieli¢ mozna pojedyncza plytke, bez potrzeby wymiany catej wyktadziny,

e podtoze wyktadziny — spodnia warstwa wykfadziny,
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o elektrostatyczno$é — magazynowanie tadunkéw elektrycznych przez materiat,
eantystatycznoéé — dobre przewodnictwo tadunkéw elektrycznych przez

materiat,

2. Materiat

2.1.1 Rodzaj wtokna: 100% PA (Antron 6,6)
2.1.2. Grubo$¢ okrywy widkiennej: 3,2 mm
2.1.3. Grubos¢ catkowita: 5,0 mm

2.1.4. Ciezar runa: 600 g/m2

2.1.5. Ciezar catkowity: 1350 g/m2

2.1.6. Gestosc¢ taftowania: 340000 m2

2.1.7. Podtoze: tekstylne-actionbac

2.1.8 Szerokosc¢: 400 cm

2.1.9 Klasyfikacja zastosowan EN 685: - 33
2.1.10 Reakcja na ogien EN 13501-1: Cfl-s1
2.1.11. Odporno$¢ na kotka foteli EN 985: bardzo odporna
2.1.12. llos¢ koloréw: 16

2.2. Posiadaja nastepujgce atesty i certyfikaty
2.2.1. Certyfikat Zgodnosci CE

3. Sprzet i maszyny
Wykonawca chcacy przystapi¢ do robdt przewidzianych niniejsza specyfikacjg musi
wykaza¢ sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

e higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

epoziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania roéwnosci

powierzchni,

e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

e wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

e mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

e pojemniki do kleju

4. Sktadowanie i transport
4.1 Wykiadzine przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,

zamknietych
i suchych.
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4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed

przewracaniem sig i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadziny dywanowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu

wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robét wykorczeniowych oraz po

zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych

9.2.1. Podtoze

Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy
instalujgcej wykiadzine dotyczacg warunkéw montazu w obiekcie.

5.2.2. Sprawdzenie

a. Wszystkie podioza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mieé wykonang
izolacje przeciw wilgoci.

b. Wilgotnos¢ podioza nie moze przekraczaé 2,5 %. Musi to zostaé sprawdzone
odpowiednim miernikiem.

c. Powierzchnia podfoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna
od ttuszczéw, zanieczyszczen.

d. Wytgczy¢ ogrzewanie podtogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu Kleju.

e. Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzi¢

rozmiary raportow, réwnomiernie rozplanowaé w pomieszczeniu, unikaé ciecia

raportow

9.2.3. Sposoéb uktadania

1. Jezeli jest to mozliwe, uktadaé wyktadziny wzdtuz diuzszego wymiaru pokoju w

celu minimalizacji liczby potgczen. Stara¢ sie nie taczy¢ wyktadziny w miejscach

intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wejéciowych.

2. Wymierzy¢ wyktadzing i przycigé do odpowiedniej diugosci z zapasem 5cm.

Upewni¢ sig, ze wykonano odpowiednie wyciecia w poblizu drzwi, uwzglednié

nieréwnosci przy scianie.

3. Utozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajac jeden z brzegéw o Sciane.

4. Potozy¢ kolejng diugos¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczesniej

utozonego kuponu ( zaktadka o szerokosci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego

pokrycia powierzchni pomieszczenia.

5. Przycigé wyktadzing wzdtuz krawedzi $ciany.
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6. Zwinaé wszystkie roziozone pasma do potowy diugosci tak, by nie zepsuc
pierwotnego ich utozenia. Nanie$¢ klej na powierzchnig ~20cm w centrum kazdego
pasma i ponownie rozwingc.

7. Przyciaé krawedzie zachodzacych na siebie pasm wykfadziny i usung¢ resztki
dywanowe.

8. Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanie$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢
do podtoza.

Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowa¢ wyktadzing przy pomocy watka

(68kg), by uzyska¢ maksymalng przyczepno$c¢ do podtoza.

5.2.12. Zakonczenie montazu
Zamiesé / odkurzy¢ wyktadzine, usunaé wszystkie zabrudzenia z wyktadziny
5.2.14. Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne
naprawy.
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzine nalezy czysci¢é i konserwowaé wg instrukgji ,Utrzymanie w
Czystosci i Konserwacja Wyktadzin Dywanowych” producenta

wyktadzin.

6. Kontrola jakosci
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiaéciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone
bytyby prace odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢
wykonane wczesniej zostaty juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowacg:
esprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem
wymaganej rownosci, ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
esprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty
kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu

miejscach; przeswit pomiedzy fata, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢
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z dokftadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

esprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci
wykonywanych prac  z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacji techniczne;.

W szczegolnosci kontrolowaé nalezy
e wykonanie wylewki samopoziomujgce;,
e prawidtowo$¢ utozenia wzoru, bgdz kierunek ukfadania runa,
e prawidtowo$¢ wykonania stykéw wyktadzin
6.4. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
nalezy dokona¢ préb i pomiaréw. Préby powinny potwierdzié poprawne
dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatow
I zgodnos$¢ z przepisami.
W szczeg6lnosci sprawdzi¢ nalezy:
ejakosci (wyglad) calych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania
krawedzi, narozy,
stykow z innymi materiatami i dylatacji,
6.3. Jednostkg obmiarowg jest m2

7. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

7.1. Odbidr powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni

- potgczenia posadzki z podtozem

-wykonczenia posadzki i prawidtowoéci zamocowania listew podtogowych

7.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robét
o Certyfikat Zgodnosci CE
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e Atest higieniczny, dopuszczenie do stosowania w obiektach oswiatowych-

przedszkolu;

specyfikacja projektowa
- wyktadzina dywanowa welurowa z nadrukiem
- wykfadzina powinna posiada¢ regularny nadruk punktowy
- rodzaj wtokna: 100% PA (Antron 6.6)
- grubo$¢ okrywy widkiennej: nie wigksza niz 3,3 mm
- grubosé catkowita: nie wigksza niz 5,0 mm
- ciezar runa: nie mniejszy niz 600 gr / m2
- ciezar catkowity: nie wiekszy niz 1350 gr / m2
- gestoéé taftowania: nie mniej niz 340°000 taftéw na 1 m2
- wykfadzina powinna posiada¢ podtoze tekstylne - actionbac
- klasyfikacja zastosowan EN 685: 33
- reakcja na ogient EN 13501-1: Cf1-s1
- wykfadzina musi by¢ odporna na samonastawne: kétka foteli wedtug EN 985
- wyktadzina musi posiadaé certyfikat Green Label
- wyktadzina zalecana dla astmatykoéw i alergikéw (Certyfikat DAAB)
- wyktadzina powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce budynkow ekologicznych w
standardzie LEED
- wyktadzina powinna by¢ rekomendowana przez Stowarzyszenie Budownictwa

Ekologicznego (Green Building Council)

Wyktadziny, oktadziny muszg mie¢ $wiadectwo dopuszczajgce do stosowania
w obiektach oswiaty — przedszkolach. We wszystkich pomieszczeniach nalezy
wykonaé cokoliki odpowiadajace rodzajowi wyktadzin. Minimalna wysoko$¢ cokolika
10,0cm.

24. Stolarka, zabudowa systemowa, uchwyty dla niepetnosprawnych, elementy
wyposazenia,

Wymiary stolarki, zabudowy systemowej, zweryfikowaé przed zamowieniem na
podstawie pomiaréw z natury na budowie. Cze$¢ elementéw przeznaczonych do
wbudowania ma wymagania zwigzane z klasg odpornosci ogniowej — montowac w
miejscach przewidzianych w projekcie zgodnie z uzgodnieniami. W stolarce,
zabudowie systemowej stosowaé szkio bezpieczne -budowlane wg. normy PN-EN
356.
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Stolarka drzwiowa aluminiowa. Zamontowaé¢ drzwi wymiarami dostosowane do
wymiaréw projektowanych zgodnych z warunkami technicznymi zwtaszcza w
zakresie dopuszczalnych wymiaréw minimalnych / szeroko$é¢ otworu po otwarciu
skrzydfa/. Ustalajac wymiary stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania izolacji termicznej osciezy. Drzwi zewnetrzne
muszg by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy: drzwi Umax. 1,5W/m2K - dotyczy
drzwi zewnetrznych, okna o wspétczynniku przenikania ciepta Umax 1,1W/m2K.
Stosowac szkto bezpieczne - budowlane wg. normy PN-EN 356, w pomieszczeniach
sanitarnych szyby obowigzkowo matowe - nieprzejrzyste. Nalezy przygotowac
powierzchnie oscieza poprzez jej wyréwnanie, oczyszczenie. Montowang stolarke
ustawic w otworze w sposdb umozliwiajgcy zatozenie uszczelnief. Stolarke
wbudowywac na uchwytach dopasowanych do profili oécieznic zgodnie z instrukcja
montazu, rozstaw uchwytéw zgodnie z zaleceniami producenta stolarki Ilub
w odlegtosci 0k.10,0-15,0cm od kazdego naroza o$cieznicy, odleglosé miedzy
punktami mocowania nie powinna byé wieksza niz 70,0cm. Wszystkie metalowe
elementy stosowane do mocowania stolarki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Przewiercenie w celu montazu ramy stolarki jest niedopuszczalne,
tak montowana stolarka nie moze byé odebrana. Montaz stolarki musi by¢ zgodny z
normami i wytycznymi producenta, zapewniaé¢ termoizolacyjno$¢ montazu. Stolarka
zewnetrzna musi by¢ obwodowo uszczelniona materiatem termoizolacyjnym np.
piankg poliuretanowg. Nalezy przewidzie¢ kilkukrotne naktadanie i uzupetnianie
natozonej obwodowo pianki w odstepach czasowych pozwalajgcym na zasychanie
kolejnych warstw nanoszonej pianki. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy oScieznicg a
murem musi by¢ catkowite. Stosowac¢ nalezy pianki niskorozprezne, szybkoschnace,
z zawarto$cig srodkow obnizajacych palno$é. Stolarke o wymaganych parametrach
odpornosci ogniowej montowa¢ z wykorzystaniem materiatéow o atestowanej
odpornosci pozarowej w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z warunkami uzgodnienn  ochrony przeciwpozarowej
projektu. Stolarka na uchwytach montazowych musi byé trwale zamontowana w
otworze, pianka uszczelniajgca nie jest elementem montazowym. Po wykonaniu
montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ poprawno$é¢ montazu, mozliwosé otwierania i
zamykania drzwi, ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Odchylenie nie powinno
by¢ wigksze niz 2mm na 1,0m o$cieznicy w pionie i w poziomie.

Drzwi w obiekcie aluminiowe, kompletne z okuciami, zewnetrzne izolowane
termicznie, wyposazy¢ w wymagane samozamykacze. Samozamykacze powinny
by¢ montowane od strony pomieszczer zamykanych przez te drzwi, nie od strony
komunikacji. Ostateczna weryfikacja miejsca montazu samozamykaczy na etapie
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realizacji. Standard montowanych  skrzydet drzwiowych musi  pozwalaé
na bezproblemowy montaz samozamykaczy. W drzwiach do pomieszczen
sanitarnych w dolnej czesci otwdr o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 w formie
podciecia skrzydta a nie w formie otworéw. Drzwi zewnetrzne i wewngtrzne
z naswietlami. W miejscach wskazanych nalezy montowac nieotwierane naswietla
ze szkia bezpiecznego w ramach identycznych ze stolarkg lub ewentualnie
z poliweglanu jednokomorowego w ramach montazowych dopasowanych
do istniejacych otwordéw i przegrod, skutecznie i bezpiecznie z nimi potgczonych
(mocowanych  do $cian i w razie potrzeby do stropu). Drzwi zewnetrzne
zintegrowane z roletami z napedem elektrycznym uruchamianymi na przycisk.

Przy drzwiach montowaé odbojniki. Koszt montazu uwzgledni¢ w cenie stolarki.
Odstgpienie od montazu odbojnikéw zgodnie z decyzjg Inwestora.

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych z szybami bezpiecznymi, okna z nawiewami,
zintegrowane z roletami z napedem elektrycznym uruchamianymi na przycisk.
Niedopuszczalne jest montowanie niezaleznych od okien rolet na elewacji. Okna
jedno i dwudzielne, uchylno-rozwieralne. Siatki ochronne montowac jako element
fabrycznie przygotowany ze stolarka, w ramach o profilu dostosowanym do okien,
z uchwytami montazowymi ktére bedg umozliwialy bezproblemowy demontaz
i montaz tych siatek. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie otworéw okiennych siatkg
bez ramy przyklejong na oscieznicy np. za pomocg tasmy klejacej dwustronnej lub
inne tego typu dorazne zabezpieczenie.

Zabudowa systemowa aluminiowa, z przeszkleniami ze szkiem bezpiecznym,
z odpornoécig przeciwpozarowg w miejscach wymaganych. Montaz elementow
zabudowy zgodnie z instrukcjg producenta, wydzielenie pomieszczen zgodnie z
projektem. Zabudowa systemowa obejmuje $cianki wraz z drzwiami, kompletne, z
okuciami, zamkami, montazem. Wydzielenie pomieszczen na petng wysokos¢ lub do

wysokosci 1,5m — zgodnie z projektem i warunkami technicznymi, uzgodnieniami.

Uchwyty dla niepetnosprawnych.

Nalezy zamontowa¢ atestowane uchwyty dla niepetnosprawnych  zgodnie
z oznaczeniami, montaz wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposob
gwarantujgcy stabilno$¢ uchwytéw oraz zapewniajacy przenoszenie obcigzen.

Uchwyty oraz montaz musza zapewnié przenoszenie obcigzen do 150,0 kg.
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Elementy wyposazenia

Wszystkie elementy wyposazenia przewidziane do wbudowania montowaé w sposob
spetniajgcy wymagania okreslone w projekcie, zwiaszcza w zakresie technologii
zaplecza kuchennego , montowaé¢ elementy ze stali nierdzewnej, przeznaczone do
kontaktu z zywnoscia, dopuszczone do stosowania w obiektach oswiatowych, przy
montowanych blatach nalezy przewidzie¢ potki podblatowe. W trakcie realizacji

wymagana jest scista wspotpraca z Inwestorem, co nalezy przewidzie¢ w ofercie.

25. Elewacja, attyka systemowa

Elewacja. Tynki cienkowarstwowe na izolacji termicznej z piyt styropianowych oraz
ptyt z wetny mineralnej. Na elewacji wykonaé¢ elementy dekoracyjne z piyt
styropianowych lub z ptyt z wetny mineralnej. Opierzenia z blachy z blachy tytanowo-
cynkowej lub ewentualnie ocynkowanej powlekanej zgodnie z decyzjg Inwestora na
etapie realizacji. Wykona¢ opierzenia elementéw dekoracyjnych na elewacji.
Elewacja malowana na kolory zréznicowane, barwy intensywne zgodnie z projektem.
Attyka. Zamontowaé wokdt catego obiektu, w poziomie dachu attyke azurowa,
systemowg, montowang do konstrukcji nosnej. Elementy konstrukcji nosnej attyki
nalezy montowac do Zelbetowych elementow konstrukcyjnych obiektu na etapie ich
wykonywania. Elementy konstrukcji nosnej attyki nalezy wykonaé indywidualnie, nie
sg to rozwigzania systemowe, dostgpne jako wyrob fabryczny. Konstrukcja nogna
musi by¢ wykonana i zamocowana w sposob gwarantujgcy zdolnos¢
do przeniesienia obcigzen attyka, zabezpieczona antykorozyjne poprzez cynkowanie
ogniowe i malowanie, estetyczna. Attyka w formie zaluzji statej, z paneli
wyprodukowanych ze stopéw wysokiej jakosci aluminium grubo$é 0,7mm.,
powlekanego powtokami organicznymi. Powloki poliamidowe oraz poliestrowe
nanoszone w sposob ciggly, produkowane i malowane w specjalistycznych
wytwoérniach i lakierniach. Panele zaluzji montowane zatrzaskowo na szynach
montazowych. Panele nachylone pod katem 30°, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem

na etapie realizacji.

26.Rusztowania

W wypadku wykonywania robét budowlanych z uzyciem rusztowan nalez
przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu i rozbiérce rusztowania powinni byé przeszkoleni w zakresie
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wykonywania danego rodzaju rusztowania. Rusztowania musza by¢ wyposazone we
wszystkie przewidziane dla danego typu rusztowan elementy, wraz z elementami
zabezpieczajgcymi i instalacjg odgromowg, nie wolno stosowac elementow
dorabianych, bez atestéw, nie wolno stosowaé skrzyn, beczek itp. elementdéw jako
podpor. Obcigzanie rusztowania nie moze przekraczac¢ okreslonej dla danego typu
no$nosci, nie wolno na rusztowaniu pozostawia¢ narzedzi i przedmiotow zwtaszcza
przy krawedzi pomostéw, nie wolno gromadzi¢ sie nadmiernej grupie pracownikow
w jednym miejscu. Uzytkowanie rusztowania jest mozliwe dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny, co nalezy potwierdzi¢ zapisami
w dzienniku budowy i stosownym protokotem. Stan rusztowan nalezy obowigzkowo
sprawdza¢ w trakcie prac a zwiaszcza po diuzszej niz 10 dni przerwie w pracach.
Przed montazem rusztowan nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podioza, stojaki ustawiac
na podktadkach zapewniajagcych przeniesienie obcigzenia na  poditoze
w sposdb bezpieczny. Jezeli podioze nie spetnia wymagan odpowiedniej no$nosci
nalezy wykona¢ wzmocnienie podfoza przed montazem rusztowania. Rozstaw
stojakow, stezenia rusztowan, mocowania do $cian obiektu, pomosty, drabiny, siatki
ochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami dla danego typu rusztowan
i warunkami ustawienia. Nalezy wykonaé¢ pion komunikacji dla pracownikéw tak by
odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska roboczego od wydzielonego pionu
komunikacji nie przekraczata 20,0 m. Nalezy zabezpieczy¢ przejScia daszkami
ochronnymi. Daszki musza spetniaé wymagania norm bezpieczenstwa

i zasad prawidtowego wykonywania.

27. Ogrodzenia

Nalezy geodezyjnie wytyczy¢ przebieg, rozmierzy¢ ogrodzenie w terenie. Docelowa
wysoko$¢ ogrodzen ponad poziom terenu musi wynosi¢ minimum 1,5 m. Jest to
warunek niezbedny. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie oraz malowane fabrycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia gwarancji na trwato$¢ powtoki antykorozyjnej i malarskiej ogrodzenia na
okres zgodny z umowg liczony od zakonczenia budowy.

Stupki ogrodzenia osadzane w stopach betonowych wylewanych na miejscu,
po wykonaniu stabilizacji stupkéw w wylewanych stopach i podsypki grubosci 10 cm
z piasku , obowigzkowo wykona¢ przy stupkach montaz prefabrykowanych
elementow /prowadnic/ przeznaczonych do mocowania prefabrykowanych desek
podmuréwkowych. Beton zwykly o klasie nie nizszej niz B-15. Stopy o wymiarach
0,25x0,25x1,1m. Powierzchnia stép ponad poziomem terenu zatarta na gtadko. tawa
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o wym.0,2x 0,2m z oporem 0,15x0,15m pod deski podmuréwkowe z betonu
zwyktego o klasie nie nizszej niz B-15. Ogrodzenie systemowe z paneli stalowych
z drutu o érednicy minimalnej 5,0mm montowanych na stupkach stalowych. Panele
z drutu profilowanego grubosci min. 5mm, na kazdym panelu minimum trzy
przegiecia technologiczne, oczka siatki o wym. okoto 5,0x20,0 cm, stupek to profil
zamknigty 4,0x6,0cm, grubos¢ scianki min. 3,0mm, dtugo$é stupka 2,3m. Panel o
wysokosci min. 1,5m, dtugosé 2,5m.

W ciggu ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania zamontowaé kompletne
bramy systemowe wykonane w tej samej technologii jak ogrodzenie. Bramy
samonosne, z wykonaniem potrzebnych do ich dziatania fundamentéow, bramy
rozwierane. Sposéb montazu bramy rozwieranej umozliwiajgcy jej otwarcie o 180
stopni do zlicowania z linig ogrodzenia i stabilizacji skrzydta w tym potozeniu
catkowicie otwartego / ,potozonego na ogrodzeniu/. Rama bram - profil stalowy
zamknigty 80,0x80,0mm, grubo$¢ $cianki min.3,0mm. Bramy rozwierane z napedem
recznym. Elementy systemowe montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

W wykonanym ogrodzeniu maksymalny prze$wit lub wymiar otworu pomiedzy

elementami nie moze by¢ wiekszy niz 12,0cm.

28. Zielen - nasadzenia wieloletnie i trawniki

Prace nalezy rozpoczg¢ od starannego przygotowania gleby. Wykonac trzeba zespot
uprawek - tak by w efekcie koncowym uzyska¢ wyréwnang powierzchnie ziemi,
wolng od roztogdw i korzeni chwastéw wieloletnich, gruzéw, kamieni i innych
zanieczyszczen. Powierzchnia wyréwnana to powierzchnia bez dotéw, dziur,
uskokéw, uksztattowana wedtug istniejgcych i projektowanych rzednych terenu.
Wykona¢ nawozenie mineralne nawozem wielosktadnikowym w ilosci 500-600 kg/ha
tj ok. 0,05-0,06kg/m2. Nie wolno stosowaé¢ nawozdéw z zawartoscig azotu/N/ pod
drzewa i krzewy w terminie po dniu 30 czerwca danego roku. Po wykonaniu uprawy
z nawozeniem ziemia musi si¢ odleze¢ co najmniej 15 dni. Nawozy muszg by¢
rozrzucone rownomiernie po catej powierzchni i starannie wymieszane z gleba.
Bezposrednio przed siewem trawy powierzchnie spulchni¢ na gtebokosé 4,0 cm,
wysia¢ nasiona trawy w ilosci okoto 15 graméw na 1m2, nasiona przykry¢ przez
zagrabianie, ziemie lekko ubi¢ watem gtadkim. W czasie watowania wilgotnosé gleby
nie moze by¢ duza, wierzch gleby powinien by¢ lekko przeschniety- zbielaty.
Po wysiewie nasion nalezy trawnik podlewa¢ do chwili petnego zazielenienia sie
trawnika. Siew mozna wykona¢ wczesng wiosng tj. od potowy kwietnia do potowy
maja lub jesienig od potowy sierpnia do potowy wrzeénia. Nalezy wysia¢ mieszanke
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traw odporng na deptanie, intensywnie krzewigcg sie, o dtugim okresie wegetaciji.
Pierwsze koszenie wykonaé po uzyskaniu przez trawy wysokosci 7-10 cm
i powtarzaé w sezonie mozliwie czesto, w zaleznosci od warunkéw pogodowych.
Nie wolno dopuécié do zbyt niskiego koszenia ktére uszkadza szyjki korzeniowe.

Zakres prac pielegnacyjnych wymaganych w ramach inwestycji musi by¢ precyzyjne
okreslony w umowie, podobnie jak moment od ktérego opieke nad zielenig przejmuje
Inwestor. Przedmiar nie obejmuje prac pielegnacyjnych w okresie po posadzeniu.
Prace pielegnacyjne to miedzy innymi podlewanie, usuwanie chwastow, uzupetnianie
roslin zniszczonych i tych ktére wypadly w sposoéb naturalny, koszenie trawnika,
zasilanie nawozami mineralnymi, ciecie pielegnacyjne i formujgce. W momencie
odbioru wszystkie rosliny przewidziane do nasadzen muszg by¢ posadzone,

nie mogg by¢ uszkodzone, potamane, suche, z objawami chorobowymi.

31. Instalacje elektryczne
Zatgcznik nr 1 /stron 11/
Szczegblng uwage zwroci¢ na oéwietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.

32. Instalacje sanitarne

Zatgcznik nr2  / stron 21/

Szczegdlng uwage zwroci¢ przy realizacji roboét instalacyjnych na spefnienie
wymagan zwigzanych z przeznaczeniem obiektu dla celéw przedszkolnych oraz na

wigczenie w istniejace instalacje.

34.Nawierzchnie

Zatgcznik nr 3 / stron 20 / :

Wykonaé nalezy wszystkie przewidziane nawierzchnie petnigce funkcje placu do
nawracania dla pojazdéw Strazy Pozarnej oraz dojscia piesze. Zamontowac

odpowiednie informacje i oznakowanie nawierzchni przeznaczonej do nawracania.
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33. Zestawienie dokumentéw wymaganych dla przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych

/ zestawienie obejmuje dokumenty podstawowe, mogg byé wymagane réwniez inne
dokumenty, ktére Wykonawca ma obowigzek przygotowad i przekazaé Inwestorowi/
Zatgcznik nr 4 — stron 1,

34. Zakonczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wykonanie wymaganych pomiaréw
kontrolnych wszelkich instalacji wraz z obowiazkiem sporzadzenia protokotow,
inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie prac porzgdkowych z usunieciem z terenu
budowy wszelkich odpadéw i $mieci, przekazanie uporzadkowanego placu budowy
Inwestorowi, przeprowadzenie spraw formalnych zwigzanych z dopuszczeniem
obiektu do uzytkowania wraz z kompletem wymaganych umowa i przepisami
dokumentéw.
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Zatgcznik nr 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych: instalacje elektryczne






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Lukomiu na potrzeby przedszkola

Adres obiektu: Y ukom dz. nr 36/29 gm. Zagorow

Projekt instalacji elektrycznej dla przedszkola
ze szczegolnym uwzglednieniem zapewnienia wiasciwego oswietlenia
w pomieszczeniach.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OPRACOWAL : mgr inz. Michat AdamCZ/k
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z branzg elektryczng dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa budynku

Szkoly Podstawowej w Lukomiu na potrzeby przedszkola

branza elektryczna

ADRES OBIEKTU: Y.ukom dz. nr 36/29 gm. Zagoréow

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna ( ST )
realizacji i kontroli jakosci robot, jest podstawa,

eksploatacyjnych budowli.
Integralne cze$ci opracowania stanowia: projekt budowlano-wykonawczy oraz kosztorys ofertowy.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej.

Projekt niniejszy obejmuje nastgpujace instalacje:
— Instalacje elektryczng zasilania, o$wietleniowq i gniazd wtykowych,

W tresci ST zostaty uwzglednione wymagania

budowlanych

1.4 PODSTAWOWE OKRESLENIA
W niniejszej specyfikacji uzywa sig okreslen, ktore zostaty zdefiniowane w nastepujgcych przepisach:
_ USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi

zmianami);

—  USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10 .kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami,
—  PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

bezpiecznego
wykonywania
robot

OKRESLENIA

Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do

techniczna stosowania w budownictwie

Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajgcy,

zgodnosci ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng

Deklaracja oéwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na

zgodnosci jego wytgczng odpowiedzialnose, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

Dokument rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng

odniesienia

Dziennik dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy

Budowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot

Instrukcja sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych

oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsiewzigcia, akceptujaca

poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je
Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
Budowy wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ksiega

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do

stanowi zbi6r wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu
ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech

techniczne ujete w aktualnych normach i przepisach techniczno
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Obmiardow wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw; wpisy w Ksigdze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg

,Plan bioz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,

Inspektora dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Kosztorys wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

ofertowy

Przedsiewziecie | kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

budowlane

Rysunki cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne

Normy dla instalacii niskiego napiecia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastgpujgcymi

PN-IEC 600503-826:2000
PN-EN 61140:2003U

PN-IEC 60364-5-5569:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 439-1+AC: 1994

PN-EC 12665:2003

PN-EN 12464-1:2003U
PN-91/E-06160.10,20

PN-89/E-05029
PN-87/E-90056

PN-76/E-90301

T

1

normami i przepisami:

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne

aspekty instalacji i urzgdzen

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata

przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed

przepieciami

Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napigcia. Proby.

Swiatlo i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia

wymagan dotyczgcych oswietlenia

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.

Barwa lampek kontrolnych i przyciskow.

Kable elekiryczne dla zastosowan ogoélnych mocowane na stafe.

Kable izolowane i w ostonach okragtych z poliwinylu.

Kable elektryczne w izolacji termoplastyczne;j
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1.5 PRZEPISY TECHNICZNO — BUDOWLANE
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno —
budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach

traktowanych jako zrédio aktualnej wiedzy technicznej.

NAZWY | KODY

-Roboty w zakresie opraw elektrycznych CPV 45311200-2
-Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych CPV 453111001
-Montaz rozdzielnic CPV 45315700-5
-Roboty budowlane CPV 45000000-7

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsg,
Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi
projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych Wykonawca powinien zapozna¢ sig z
obiektem, w ktérym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot.
Wykonywanie robét nalezy koordynowac na biezaco we wspotpracy z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robot ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot elektrycznych

i instalacyjnych nalezy przestrzegac wymagan podanych w ST .

Po zakorficzeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego
sprawdzenia jakoéci wykonanych rob6t wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarow.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych i instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni | bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Kwalifikacje personelu robot elektrycznych powinny byé stwierdzone | udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robét elektrycznych i instalacyjnych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg, czyli zbior dokumentéw wymaganych oraz niezbgdnych przy pracach komisji powotanej do
przeprowadzenia odbioru koncowego.

Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy :

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoéé wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjg techniczng. Powinien zapoznaé sie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcjg
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspéldziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawowaé winien kierownik robét.

Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej :
Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :
—  Ponosié odpowiedzialno$¢ za ochrong istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym
obszarze.
_  Powiadomié o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora
nadzoru, a ten kierownika robot, kierownik — Inwestora - Uzytkownika.
_  Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wiasny koszt.
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2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1 WYMAGANIA FORMALNE

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowaé przewody,

kable, sprzet, oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

— dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci

—~  wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci

— oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2 WYMAGANIA TECHNICZNE OGOLNE

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac podstawowe wyroby elektryczne: przewody, urzadzenia,
aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne
ujete w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

2.2.1 Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpi¢
réwnowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢
poparte certyfikatami CNBOP oraz deklaracjami zgodno$ci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow (wykonawca winien posiadaé stosowne
dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

2.2.2 Sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robodt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny byé
skladowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposob
zapobiegajgcy pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach lub na zewngtrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca
powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materialow i
urzgdzen.

Niedopuszczalne jest wbudowanie materialow przeterminowanych oraz posiadajgcych niewlasciwe parametry
np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp. Dostawa materiatéw przeznaczonych do
robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych |
skiadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.2.3 Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jako$¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé otwarty na dodatkowg kontrolg ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z

takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane

mechanicznie bgdz recznie.

Wykonawca instalacji powinien dysponowa¢ specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiarow, wymaganych

przez normy | wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.

Aparatura i sprzet :

- powinny by¢ sprawne technicznie,

—  powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

—  powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach
obstugi,

-~  powinny posiadaé aktualne atesty (o ile sg wymagane).
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Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢
przeszkoleni. Przed rozpoczgciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnos$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywac sig przy zastosowaniu takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow i jako$é wykonywanych robot.
Materialy winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie elementow instalacyjnych w
warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

5. WYKONANIE INSTALACJI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow | wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:

- do wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych nalezy uzywaé przewodoéw, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz urzadzen i aparatury oraz materiatow elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

— nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

— trasy przewoddw nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow,

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowanie, aby bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i
konserwacji.

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptaciji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt
organizaciji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw | wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach
spowodowanego przez Wykonawcg zostang poprawione przez niego na wiasny koszt. Polecenia Inspektora
bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez hiego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji pozaru moze by¢
specjalista branzy elektrycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do
dziennika budowy potwierdzi¢ objgcie swej funkeji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznat
sig z obiektem oraz protokolarnie przejg¢ front robdt od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy

elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wylgcznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki materiatow uzgadniac z
Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zglasza¢ do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

Cze$¢ ogding opisujgca:

—  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-  BHP,

~  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
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— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

— sposodb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi;

Czeé¢ szczegdtowg ogdlng opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn | urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu,

- sposadb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
—  sposob i procedure pomiardw i badan.

Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoécig zapewniajgcy stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badarn materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
materialéw oraz urzgdzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

Sprawdzenie instalacji

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie

odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

Wigczenie zasilania urzadzen, systemow musi by¢ dokonane po zakonczeniu prac zwigzanych z

ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur przy udziale wykonawcy oraz branzowych

inspektoréw nadzoru.

Po wigczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napigcia i wartoéci rezystanciji uziemien obudéw urzadzen. Nalezy

opracowadé protokét z badan i pomiardw, ktdry powinien byé przedstawiony pézniej komisji odbioru robot.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci sprawdzajgce :

—  Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem wykonawczym.

—  Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania
instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzgdzen.

—  Sprawdzenie uzytych materialéw i urzadzen w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

—  Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji
poszczegolnych par, rezystancii izolacji, rezystanciji doziemienia, itp.

— Jako$é montazu centralek, gniazd, czujek, przyciskow itd.
Nalezy opracowac protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji
odbioru robadt.

7. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA)

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w peini sprawnej i spelniajgcej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzglgdnic wszystkie
naklady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach
materiatowych.

Bledy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU str.

ROBOT BUDOWLANYCH 9

8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale wykonawcy :

—  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu.

—  Qdbidr czesciowy.

—  Odbidr koncowy.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonania robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu podlegajg przewody prowadzone w tynku
Odbior robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwiocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czgsciowego rohot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania
inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czgsciowego wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob |
sprawdzen instalacii i urzadzen.

Czeéciowy odbiér powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy
sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymienié ewentualne wady i usterki oraz okreslic¢ terminy

ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czeéciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy. Po zgtoszeniu usunigcia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior Jpousterkowy”.

8.4 ODBIOR KONCOWY.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior korcowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca powinien: przygotowaé dokumentacje
powykonawczg.

W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokdt robot sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty, tworzgce Dokumentacje Powykonawcza:

—  projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robot projekt wykonawczy z naniesionymi w

trakcie wykonawstwa zmianami

— Specyfikacjg Techniczng,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

—  protokdly z przeprowadzonych odbiorow czesciowych,

—  protokdty z przeprowadzonych badan (pomiaréw i sprawdzen),

— deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach wyroby i urzadzenia
—  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych

zakryciu, | udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robét. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
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Szczegotowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi

nastepujgce dokumenty :

— Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).

—  Protokoly z pomiardw,

— Wazne $wiadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urzgdzen na zastosowang konfiguracje.

— Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obsiugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy
postepowaé w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.

Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedg

obstugiwaé, eksploatowaé, nadzorowac instalacje i urzgdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg odbywaé sie zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcag.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

NORMY | PRZEPISY

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; z pézniejszymi zmianami,
USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 14 czerwca 2004
r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —uzytkowym
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

ROZPORZADZENIA MINISTRA INEFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z pdzniejszymi zmianami — podstawowy akt prawny w
zakresie BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzeénia 1997 r. Z
poZniejszymi zmianami, w sprawie og6inych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z 28 kwietnia 2003
r w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacjg urzadzen instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegblowego zakresu | formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu

USTAWA z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniajgce rozporz. (WE)
2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien (CPV)

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN - EN-12464-1:2000 Swiatlo i oswietlenie — oéwietlenie miejsc pracy







Zatgcznik nr 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych: instalacje sanitarne






Branza sanitarna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z projektem ,Rozbudowa i
przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w t.ukomiu (ustugi oswiaty) na potrzeby
przedszkola”.

Wszelkie decyzje nalezy konsultowa¢ z Inwestorem Ilub przedstawicielem
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do:

zabezpieczenia instalacji i urzadzenn w miejscu wykonywanych robdt przed
uszkodzeniem oraz dbania o porzadek,

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku i poza nim prac niebezpiecznych pozarowo (np.
spawalniczych). Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow  ochrony
przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w wyniku realizacji robét albo przez wykonujacych roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sig scisle do instrukcji
producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robot do czasu
koricowego ich odbioru przez inwestora.

Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikaci

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty
ujete w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)



Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
umowa, dokumentacjg budowlano-wykonawcza, branzowymi specyfikacjami
technicznymi, przepisami i normami budowlanymi, sztukg budowlang oraz ustawg
,Prawo budowlane".

Kontrola jako$ci robot

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej, jakosci, jest odpowiedzialny za kontrole
robot i uzytych materiatéw. W tym celu przeprowadzi niezbedng ilo$é pomiarow
oraz badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i urzagdzen. Wymagania, co do zakresu
badan i ich ilosci okreslone sg w polskich normach i specyfikacjach. Jezeli inspektor
nadzoru zarzgdzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty tych badar
obcigzg Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub
roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlanej oraz
specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszty badan pokryje Zamawiajacy.
Wykonawca zapewni kontrole wszystkich parti materiatéw dostarczonych na
budowe pod wzgledem zgodnosci z dokumentagg budowlang i specyfikacjami
technicznymi oraz wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw robét ponosi
Wykonawca i sg wliczone w cene umowna,.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przeprowadzenie badan zostanie przedstawione w formie protokotéw.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznej instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Montaz przewodéw instalacji wodociggowej z rur wraz z izolacjg: (zgodnie z
przedmiarem)

Montaz armatury:

- odcinajgcej - zgodnie z przedmiarem

- czerpalnegj - zgodnie z przedmiarem

Uwaga:

Materialy i urzadzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej i majace z nig
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Przewody

System instalacyjny sktada sie z zestawu rur i ksztattek z tworzywa sztucznego
przeznaczonego do wzajemnego tgczenia.

W sklad systemu wchodzg takze rury stabilizowane specjalng wkiadka
aluminiowa, przez co charakteryzujg sie one mniejszg podatnoscig na
wydtuzenia spowodowane zmianami temperatury.

Rury stabilizowane stosowane sg do wykonywania instalacji cieptej wody. -

W sktad kompletnego systemu instalacyjnego z rur polipropylenowych wchodzg
nastepujgce elementy;

-rury w postaci odcinkow,

- rury w postaci zwojow,

-ksztattki do potgczen zgrzewanych z rurami,

-ztaczki przejsciowe z gwintami rurowymi, umozliwiajgcymi tgczenie systemu z



PE z rurami i tgcznikami stalowymi gwintowanymi,
- zawory grzybkowe i kulowe, '

- elementy mocujgce,

- narzedzia do zgrzewania,

- harzedzia do ciecia i obrébki rur,

- elementy dodatkowe.

- Armatura

Bateria umywalkowa stojaca z przylaczami elastycznymi,

Bateria do zlewozmywaka stojaca, przytacze elastyczne, sterowany spust
(tworzywo), regulator ceramiczny.

Armatura odcinajgca powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacj.

Zawor katowy DN15/10, zawér wyplywowy Scienny W, zawdr termostatyczny
mieszajacy.

Wymagania szczegdtowe
Przewody

Przewody wodociggowe powinny byé uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do sciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Poziome przewody (rozgatezienia) i podejscia doptywowe nalezy prowadzié w
zakrywanych bruzdach $ciennych (szerokos¢ bruzdy dla dwéch zaizolowanych rur -
ok. 15 cm, gteboko$¢ ok. 10 cm), natomiast piony - po $cianie.

Do montazu instalacji prowadzonej w bruzdach nalezy stosowaé tylko i wytgcznie
metode potgczen zgrzewanych ztaczkami z tworzywa sztucznego przeznaczonymi
do tej metody tgczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle utozone, przy czym
najnizej przewdd zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, woda ciepta.

Przewody w bruzdach nalezy izolowa¢ cieplnie otuling z pianki termoizolacyjng z
polietylenu, po uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci na zimno.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego i badaniu



szczelnosci instalacii.

Nie wolno prowadzi¢c przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi
powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5
cm).

Podczas montazu instalacji rurociggi nalezy odpowiednio zamocowaé do
konstrukcji budowlanych za pomocag obejm metalowych z wkiadkg gumowa
wykonang ze specjalnej, przeznaczonej dla rr z tworzyw sztucznych mieszanki.
Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne. Srednice obejm odpowiadajg
srednicom zewnetrznym rur. Rozstaw (odlegtos¢) podpdr zalezny jest od rodzaju i
srednicy rur oraz roznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia
w trakcie montazu.

Przy stosowaniu do mocowania rurociggéw innych elementéw, nalezy zwracac
uwage na to, aby nie wystepowaly uszkodzenia mechaniczne powierzchni
zewnetrznej rur.

Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.

Jezeli instalacja jest prowadzona przez szczeliny dylatacyjne, nalezy jg dodatkowo
zabezpieczy¢ karbowana rurg ochronng. Scianki tej rury muszg znajdowaé sie w
odlegtosci co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjne;j.

Wszelkiego rodzaju potaczenia z odbiornikami, armaturg odcinajgca lub regulacyjng
w oparciuo zigcza gwintowane mozliwe jest tylko w miejscach tatwo dostepnych. W
ztgczach tego typu dopuszcza sie dodatkowe uszczelnienia np. typu O-ring.
Mocowanie do stropu tylko uchwytami systemowymi z tworzywa zgodnie z oferta
systemu. Nalezy zachowaé odstep mocowan ok. Im. Przewody wody zimnej i
cieplej izolowaé izolacjg termiczng i mocowac¢ uchwytami.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) Co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o lcm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5
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cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien byé ostoniety tarczka
ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj naprezen
scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien byé wykonany w sposob zapewniajacy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg
przesuwng tego przewodu.

Montaz armatury

Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza nalezy zlokalizowaé w weztach sanitarnych,
w miejscu tatwo dostgpnym, na wysokosci ok. 0,50 m nad podioga.

Na przewodach pionowych nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe odcinajgce
odgatezienia.

Na przewodach zasilajgcych zimnej i gorgcej wody nalezy zainstalowaé zawory
odcinajgce, ktore powinny pozostawaé stale w petni otwarte.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej
strony.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg powinna wynosié: dla
baterii $ciennych do umywalek - 1,00 + 1,15 m, zlewozmywakéw - 1,10 + [ 25m,

Na podejsciu doplywowym zimnej wody do sptuczki miski ustepowej nalezy
zainstalowac zawor kulowy odcinajacy.



Badania odbiorcze
Zakres badan instalacji wodociggowej

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Bud.-Montazowych poddane prébie ci$nieniowej przed
zakryciem i zaizolowaniem, przy czym ciénienie prébne musi wynosi¢ 1,5 krotng
wartosé cisnienia roboczego.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtowng i koncowa.

Préba wstepna

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapic
zadne nieszczelnosci.

Préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cinienie prébne, oczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Préba konhcowa

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe korncowa
(impulsowa). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest
na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegélnymi cyklami proby, siec rur
powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnose.

Regulacja instalaciji cieptej wody

Instalacja wody cieptej podlega regulacji w zakresie zapewnienia w punktach
czerpalnych wyplywu normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach
35°C do 40°C. Instalacje uwaza sie za wyregulowana, jezeli po otworzeniu punktu
czerpalnego w czasie nie dluzszym niz 1 minuta wyptywa woda o temperaturze
zadanej (umywalki) i uzgodnionej z uzytkownikiem, w granicach jw.



Do odbioru koricowego wykonanej wewngtrznej instalacji wody zimnej i cieptej wraz
z robotami towarzyszgcymi, wykonawca jest zobowigzany zozyé wynik badania
wody przez Sanepid.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiot i zakres stosowania szczegdtowe] specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zakres rzeczowy robot;

Montaz przewodéw kanalizacyjnych - parametry zgodnie z przedmiarem,
Montaz przybordw i urzadzen sanitarnych - parametry zgodnie z przedmiarem.

Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spemiaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.,

Materiaty powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inwestora. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora. Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Przewody

Rury i ksztattki z PVC klasy S odpornego na wysokie temperatury przeptywajacych
sciekow: w przeptywie chwilowym do 95°C wg PN-EN 132 9. Zaleca sie
stosowanie jednego systemu instalacyjnego.



Przybory sanitarne

Miska ustepowa ceramiczna wiszgca z odptywem poziomym, sptuczka 3/6 |, wraz z
deskg antybakteryjng z tworzywa twardego,

Umywalki ceramiczne (kolor - biate), z otworem, do mocowania na srubach,
Zlewozmywak stalowy.

Wymagania zwigzane z wykonaniem rob¢t

Przewody

Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy pod posadzkg przyziemia z zachowaniem
spadku 3,0%.

Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ ukiadane pionowo, przy
Scianie lub w bruzdach.

Wszystkie piony ze wzgledéw estetycznych nalezy obudowac (lekka obudowa
rozbieralna wg wytycznych budowlanych).

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizie) montowane na dole
pionu powyzej wszystkich podejs¢ przyboréw sanitarnych do pionu. W obudowie
przewidzie¢ dostep do czyszczakdw.

Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 2,0%
w kierunku odptywu.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm z elastycznymi podkiadkami pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw
dla przewoddw poziomych o $rednicy do 110 mm wynosi 1,0 m. Piony nalezy
zamocowaé w dwoch migjscach: pod stropem (kielichem) - punkt staty i w pofowie
pionopietra - punkt przesuwny (kompensacja w kielichu).

Potgczenia rur i ksztattek wykona¢ nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowa.
Potgczenie takie kompensuje wydtuzenie liniowe do Imm na Im.

Tuleje ochronne

W miejscach przejé¢ przez przegrody budowlane na przewody nalezy natozyc
tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej co najmniej o
dwie grubosci écianki przewodu. Przestrze pomiedzy rurg przewodu a tulejg



ochronng nalezy zabezpieczy¢ masg plastyczng nie dziatajaca Korozyjnie na rure.

MontaZ przyboréw i urzadzen sanitarnych

Umywalki i miski ustepowe nalezy montowaé w sposdb zapewniajgcy tatwy
demontaz oraz wlasciwe ich Uzytkowanie. Miski ustepowe powinny byé dostepne
ze wszystkich stron.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m nad poditogg i nalezycie
przymocowac do Sciany, zeby byfa stabilna.

Szczeling pomigdzy $ciang a umywalkg nalezy wypetni¢ silikonem sanitarnym (po
uprzednim zabezpieczeniu $ciany i umywalki tasmg malarska).

Zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80-0,90 m nad podiogg i
nalezycie przymocowac do ciany, zeby byly stabilne.

Badania szczelnosci

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy sprawdzié na szczelnoéé w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody. Badanie wykonaé przed zamontowaniem
obudowy na piony.

Z wiw badan sporzadzi¢ protokoty badan.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot i zakres stosowania szczegétowe] specyfikacii

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Montaz przewodow z rur wielowarstwowych prowadzone w ostonie (izolacja termiczna)
oraz w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie).

Na odejsciu od poziomdw zamontowaé w szafkach podtynkowych zawory odcinajace |
rozdzielacze.

Przejcia rurociggdw przez Sciany i stropy wykonaé w rurach ochronnych.
Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przy uzyciu automatycznych odpowietrznikéw z
zaworem odcinajgcym montowanych na rozdzielaczach.

Przy  grzejnikach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki  umozliwiajgce  reczne
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odpowietrzenie grzejnika.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytkowe z podigczeniem od
spodu grzejnika oraz grzejniki tazienkowe

Regulacja przeplywu i wyréwnywanie cisnien przy pomocy nastaw na zaworach
grzejnikowych. Na zaworach nalezy zamontowaé gtowice termostatyczne.

Materiaty

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, Ze
zaproponowane materialy bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, kidre sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zloZzenia ofert rownowaznych
nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzgdzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych ukfadanych w warstwie izolacyjne]
posadzki. Przy rozprowadzaniu rur w posadzkach nalezy unika¢ ukfadania rur w linii
prostej (rur nie nalezy naciggac) - rury nalezy prowadzi¢ lekkimi fukami, co zwigksza efekt
Uktadania sig" rury. PrzejScia przewoddw przez Sciany wykonywaé w rurze ostonowe.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki plytowe

- rury wielowarstwowe,

- grzejniki uniwersalne, stalowe, plytowe typu 22,33 zasilanie boczne i od dolu z
wbudowanym  odpowietrznikiem, temperatura robocza do max 110°C
nadcisnienie robocze do 10 bar PN-EN 442-1:1999

- zawory termostatyczne RDN 15, odmiana przelotowa nr kat firmy oraz glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem przed zamarznieciem wg PN-EN 215-1:2002

- $rubunek przytaczeniowy dla grzejnikow uniwersalnych R 15mm odmiana
przelotowa dla zasilenia od dolu

- $rubunek powrotu dla grzejnikéw uniwersalnych R 15mm odmiana przelotowa dia
zasilenia z boku

- zawory kulowe mufowe, max ciSnienie robocze 1,0 MPa, max temperatura
robocza 110°C

- odpowietrzacz automatyczny z zaworem, max temperatura robocza 110°C, max



cisnienie robocze 1,0 MPa

- otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej z laminowane z zewnatrz folig ze
wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05mm koloru czerwonego dla
przewodow w kanale, bruzdach sSciennych i podtogowych wspolczynnik
przewodzenia ciepta
X = 0,035 WmK przy 10°C X =
0038 WmK przy 40°C
temperatura pracy od-80° do +
95°C aprobata techniczna

Montaz instalac;ji

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
wiasciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z  maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensacji wydiuzen cieplinych. Przewody
zasilajgcy | powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujge stalg odleglosé Miedzy
osiami wynoszacg 8 cm ( + 0,5 ) przy $rednicy pionu nie przekraczajgoej DN 40.
Przewod zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej ( dla patrzacego na sciane ). W przypadku piondéw dwururowych
obejScie piondw galgzkami grzejnikowymi nalezy wykonywaé od strony pomieszczenia.
Przewody nalezy prowadzié w sposdb umoZiwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastaga.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
pooSIoWyY przesuw przewodul.

Dla przewoddw pionowych stosowaé hie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnadie.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane ( przewodem poziomym przez



$ciane lub przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne polaczenie
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- conajmnigj 0 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowsa

- conajmnigj 0 1 cm, przy przejsciu przez stop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz gruboS¢ przegrody pionowej o okolo 5
cm z kazdej strony , a przy przejSciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy
grzejnikowych ( gafgzek ), ktorych wylot ze $cian powinien by¢ ostoniety tarczkg
ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodowg, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym nie  dziatajgcym  korozyjnie na  rure,
umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w
niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpomosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1)

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej
albo w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejnik w
poziomie nalezy * montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki plytowe stalowe nalezy montowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja
producenta grzejnika. Wspomiki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac
sie calkowicie na wszystkich wspomikach lub stojakach. Grzejniki z ostonami
ochronnymi.

Armmatura powinna odpowiadaé warunkom pracy ( cidnienie, temperatura )
instalaci, w ktérgj jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy
usungé z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na
przewodach nalezy tak instalowac, Zzeby kierunek przeptywu wody instalacyjne;
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na ammaturze. Armatura na
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przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukgji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspomikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparg,
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe polgczone bezposrednio z
grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zainstalowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot
protokotem odbioru. Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny
by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukgi montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggdw, armatury i urzgdzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na
powierzchniach z nie calkiem wyschnietg lub uszkodzona powioka
antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczyscic z
kurzu, brudu. Oleju, ttuszczu i pylu za pomoca plynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej powinny byé réwniez
suche, czyste i nie uszkodzone. Skiadowanie materialéw na stanowisku pracy
powinno wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy
zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien
by¢ éwiezy, a pedzle czyste. Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”,
jest to istotne zwlaszcza przy potgczeniach oraz gdy materiat jest montowany na
powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych. Zawsze nalezy klei¢
starannie izolacje na stykach czotowych i wzdiuz nanoszac réwnomiemie cienkg warstwe
Kleju z dwdch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej koricach na
odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowaé instalacji podczas jej dziatania. Po
zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok. 36 godzin z uruchomieniem instaladji,

aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakorczyt sie catkowicie.
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Kontrola jako$ci robdét

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsc
przewodow przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem otuliny

9 po ukorczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu

regulaci

Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie polozenia odbiomika wzgledem jego odlegtosci od elementow
budowlanych sposdb mocowania, wypoziomowanie, pofaczenie z gatazkami, rozmiary,
umieszczenie zawordw odcinajacych i ich dostepnosc.

Badanie przewoddw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnaé wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonywac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci polgczen wzgledem podpdr,
polgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, polozenia potgczen komierzowych w
przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odleglosci przewoddw wzgledem siebie,
sprawdzenie odlegloéci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawictowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow
gafgzek ich srednic.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidiowosci
dzialania poszczegdinych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometrow oraz
manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, migjsc i sposobu whbudowania, dzialania
przez obserwacje wskazan.



Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz niz 0°C. Przed
przystapieniem bo badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna byé napelniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacii

Po zamontowaniu instalacji lub jej czeéci dajacej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzié przede wszystkim probe cignieniowg przy pomocy zimnej
wody. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgonie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych" na ciénienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapié do
zakrycia izolagji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

UWAGA: Cisnienie probne kompletnej instalacji nie moze by¢ wyzsze niz 0,6 MPa.

Badanie szczelnoéci i dziatania w stanie ,gorgcym"

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i po
usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen
instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodia ciepta. Podczas préby nalezy dokonaé
ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunagé.

Wynik proby uwaza sig za pozytywny jesli cafa instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a
po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Badanie izolacji

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane.

Nalezy sprawdzic prawictowo$¢ montazu otulin i jej zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i
Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;. '

Odbidr techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spelnieniu
nastepujgcych warunkow:
a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,
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b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

o dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sig wynikiem pozytywnym;

d) zakorczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulage montazowa oraz
badanie na ,gorgco” w ruchu cigglym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalage zapewnialo uzyskanie zalozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatury
zasilenia, przeplyw, cisnienie dyspozycyjne).

e) zakorczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania W pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacjg i spelnienie wymagan w
zakresie izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze koricowym instalaciji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
| przepisami,

o dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje;

d) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

i) instrukcje obstugi instalacii

Odbiér koncowy koriczy sie protokolamym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolamym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowient warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacj do " uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. VW ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzié czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcii
spowodowanej koroga, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Odbiér izolacji

lzolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po  spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badarh odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze koricowym instalacji nie nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:



a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

o dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano izolacje

WENTYLACJA MECHANICZNA

Przedmiotem ninigjszej specyfikacj sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej wentylacji mechaniczne; .
Zakres rzeczowy robot:;

1. Montaz centrali wentylacyjnej

2. Montaz kanatéw wentylacyjnych

3. Montaz czerpni i wyrzutni

4. Montaz wentylatoréw Sciennych

5. Montaz nawiewnikéw i wywiewnikowOgdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentaqg Projektowa i obowigzujgcymi normami,

Materiaty

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza moziiwos¢ skiadania ofert rownowazacych pod warunkiem, ze
Zaproponowane materialy (i urzgdzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
sg przedstawiane w dokumentagii technicznej. W przypadku ziozenia ofert réwnowaznych



nalezy zafgczyé foldery, dane techniczne dla materiatéw i aprobaty techniczne dia
materialow (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji wentylacji.

. Centrala wentylacyjna
. Wentylatory Scienne

Nawiewniki i wywiewniki
. Czerpnie i wyrzutnie powietrza
Montaz instalaciji
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych.
W przypadku polgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmnie]
IOOmm. Przejscia przewodéw przez przegrody budynkéw nalezy wykonywac w
otworach, ktérych wymiary sg od 50m do IOOm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow
mogly byé zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:
a) nagrzewnice (z dwoch stron)
b) t#umiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron)
o wentylatory przewodowe (z dwdach stron)
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic)

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikdw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt lacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattern otwordw wentylatora.

Diugo$é fgcznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.



taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztaft
facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elekiryczne wentylatora powinno zapewnié prawidtowy kierunek obrotéw.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wiotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakoéw, liéci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob Zapewniajacy
wodoszczelnose przejécia przez dach.

Tumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeplywu.
Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z tumikami za pomoca fagodnych ksztaltek przejsciowych.

Kontrola dziatania instalaciji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy
instalacii takie jak wentylatory, nagrzewnica, przepustnice, klimakonwektory, itp. zostafy
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace

wstepne:

a) Probny ruch cafej instalacji w warunkach réznych obcigzen;

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

o Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych:

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym aparacie;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

f) Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umigjscowionych w  instalacjach
ogrzewczej, chiodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw
eksploatacyjnych:

g) Nastawienie elementow zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

i
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h) Przediozenie protokotow z wszystkich pomiardw wykonanych w czasie regulaci
wstepnej;
) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Odbior techniczny koncowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spefnieniu

nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem

pozytywnym;

o zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlinosci regulacie montazowa,

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujgce dokumenty:

a) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacie;

b) instrukcie obslugi i gwarancie wbudowanych

wyrobdw;

o instrukcje obstugi instalacji.

Odbiér koricowy koriczy sie protokolamym przejeciem instalacji wentylacii i klimatyzacii do
uzytkowania lub protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego hie powinien zawiera¢ postanowient warunkowych. W
przypadku zakorczenia odbioru protokolamym  stwierdzeniem braku przygotowania
instalacjj do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalaciL.






Zatgcznik nr 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych: nawierzchnie






Nawierzchnie

Wykona¢ roboty przygotowawcze i ziemne zwigzane z niwelacjg terenu,
wykonaniem koryt.

tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac:

dla fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1,
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym  srodkiem  transportu,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem. Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na
tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana
dla konkretnych materiatéw.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozécielic recznie podsypke
cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia
kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykona¢ nalezy w proporcji
1:4.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm.
-zgodno$é profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja
projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny
z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1
cm na kazde 100 m fawy,
-wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarOw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;,

-rowno$¢ gornej powierzchni taw.

Réwnosé goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie

w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit
1



pomigedzy gbérng powierzchnig fawy i przylozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm, |

-zageszczenie faw z kruszyw.

Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
-odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Krawezniki betonowe

Kraweznik  betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony
do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub
na réznych poziomach,

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, ksztattéw, cech
fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek
| przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$é 2,5 cm, szeroko$é 5 cm,
dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika. Roboty wykonuje
sie recznie.

Whbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny byé wykonane
przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie kraweznika nalezy dokonaé zgodnie z ,Dokumentacjg
Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie
przestrzegaC wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego.  Dopuszczalne odstepstwa to + 1  cm
w niwelecie kraweznika i + 5 cm w usytuowaniu poziomym

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen
wystepujgcych

na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
i ustaleniami PN-EN 1340.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:



- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika
od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

- réownos¢é gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m  kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeéwit pomigdzy goérng powierzchnig
kraweznika i przytozong  tatg nie moze przekraczac
1 cm,

- doktadno$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane
oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.

Materiatami  stosowanymi  przy  wykonaniu robdt  zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych wedtug zasad niniejszej specyfikacji
sa:

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm z betonu klasy nie nizszej niz C25/30
Ponadto:

-nasigkliwos¢é betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 5%,
-§cieralno$¢ na tarczy Boehmego nie wieksza niz 3 mm,

-noénosé = 4,5 kN dla kazdego pojedynczego wyniku.,

-mrozoodpornoéé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 -cyklach zamrazania i rozmrazania metodg
zwykia, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywac¢ peknig¢ i zarysowan powierzchni
licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw
i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekraczac 5 % masy
prébek

nie zamrozonych,



- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie
zamrozonych
nie powinno by¢ wieksze niz 20 %.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci +3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci +8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie
ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé
zgodnie z PN-B-10021.

Materiaty na podsypke i wypetnienie szczelin miedzy obrzezami

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-
11 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypefnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg
PN-EN 1971 i z piasku wg PN-B-06711.

Materiaty na tawy

Nalezy wykonaé pod obrzeza tawy z pospétki.

Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania

zgodnie

z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

,Wspdélne wymagania i badania.”

Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe.

Koryto pod tawy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu

powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia

gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej 1s20,97.

Ustawienie obrzezy.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowa

grubosci

3 cm po zageszczeniu. Obrzeze nalezy ustawiaé ze szczelinami

szerokosci ok. 5 mm ktére nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-

piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$cié i zmyé
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wodg. Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylng
$ciane obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubic.

Kontrola jakosci robot

Badania przed przystgpieniem do roboét

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych
ha powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 2. Pomiary dtugoéci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzic
z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.

Badania w czasie robé6t

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

-koryta pod podsypke (tawe),

-ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego:

-linii obrzeza w planie, ktéore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,

-niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na
kazde 100 m dtugoséci obrzeza,

-wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno
wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
w zwigzku z budowg nawierzchni targowiska miejskiego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego:
-wykonanie podbudowy grubosci 20 cm

(-wykonanie podbudowy grubosci 15 cm)



(-wykonanie podbudowy gruboéci 8 cm)

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy
na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa
o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna
lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na
nawierzchni drogowej

Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych
stabilizowanych mechanicznie powinno byé¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia skaty litej lub kamieni narzutowych i otoczakéw
o $rednicy powyzej 63 mm. Zawarto$¢ ziaren tamanych w tym kruszywie
(we frakcji>4mm) powinna by¢ wieksza niz 80%. Za ziarno famane
nalezy uzna¢ ziarno o wszystkich plaszczyznach przetamanych
I szorstkich.

Kruszywo powinno byé¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez
domieszek gliny.

Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi 1 — 2 w polu dobrego
uziarnienia.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej graniczne;
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

= Jedno | Wymagania Badani
P \Wiasciwosci ealieyilagah adanie wg
stka |Kruszywo tamane normy




Zawartosc¢ ziarn

mniejszych niz  0,075|% PN-B-

mm (m/m) |2 -10 06714-15

Zawartos¢ nadziarna % PN-B-
(m/m) |5 06714-15

Zawartosc ziarn | % PN-B-

nieforemnych (m/m) |= 35 06714-16

Zawartos¢

zanieczyszczen %

organicznych (m/m) [£1 PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po

piecio-krotnym

zageszczeniu metoda |l BN-64/8931-

wg PN-B-04481 30-70 01

Scieralnoéé w bebnie

Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita|% PN-B-

po petnej liczbie obrotéw |(m/m) |< 35 06714-42

b) wskaznik

rownomiernosci

Scierania  (8cieralnos¢

czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotow W

stosunku do $cieralnosci PN-B-

petnej) % <30 06714-42

Nasigkliwos¢ % PN-B-
(m/m) |£3 06714-18

Mrozoodpornos$¢, ubytek

masy po 25 cyklach|% PN-B-

zamrazania w wodzie (m/m) |£5 06714-19

Zawartosc¢ zwigzkow

siarki w przeliczeniu na|% PN-B-

SOs, (m/m) |< 1 06714-28




10 |Wskaznik nosnosci Whos
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: % 120 PN-S-
-przy zageszczeniu | % 80 06714-28
1s>1,03 dla KR8, % 60
-przy zageszczeniu
Is>1,0 dla KR2-4,
-przy zageszczeniu
Is>1,0 dla KR1,
Woda

Nalezy stosowa¢ wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie stanowi warstwa stabilizowana cementem i przed
przystgpieniem do robét musi byé odebrana.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz
co 10 m. Wytwarzanie mieszanki kruszywa (lub zakup gotowej
mieszanki). Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu
i wilgotnoéci  optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwacé
z przekruszenia w kamieniotomie. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.



Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
gruboéci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna byé roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas zageszczania
powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcow w celu
uzyskania zageszczenia i nosnosci na ponizszym poziomie:

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczgce zageszczenia i NoSnoSCi

Wymagane cechy podbudowy

Podbud

owa Wskazni |Maksymalne ugiecie|Minimalny modut odksztat-

74 k sprezyste pod kotem,|cenia mierzony piytg o

kruszyw | zageszc |mm $rednicy 30 cm, MPa

a o|zenia s

wskazni | nie

KU Wnos| Mniejszy

nie niz

mniejsz

ym

niz, % 40 kN 50 kN Od od drugiego
pierwszego |obcigzenia
obcigzenia |Ez
E4

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Procedura badahn wg ,Instrukcji badan podtoza dla warstw
podbudowy”.



Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci wymagane przepisami.

Badania w czasie rob6t

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw nalezy uzgodnié
z Inwestorem na podstawie obowigzujgcych przepiséw.

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami. Probki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed iej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco analizowane
i akceptowane lub nie w zaleznosci od wyniku badan.

Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie i nosno$¢ podbudowy nalezy badaé wg zasad podanych
niniejszych specyfikacji a uzyskane parametry muszg byé zgodne
zwartosciami okreslonymi w tablicy 2.

Wrasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych niniejszej ST. Probki do badan petych powinny byc¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnoéci Inwestora,

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczagcych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica4.  Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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Lp. |Wyszczegdlnienie badan i|Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Réwnosé podiuzna w sposéb ciggty planografem albo
co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 |Rdéwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4  |Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 10 m, w trzech punktach w
przekroju poprzecznym dla kazdej
jezdni (obie krawedzie i 0$) — przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptaciji
propozycje miejsc pomiarowych dla
wszystkich warstw

6 |Uksztattowanie osi w|10razy na 1 km

planie®

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci
projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p |Wielko$¢ mierzona Jednost |Tolerancja

; ka

1 | Szerokos¢ warstwy Cm +10/-5

2 |Nierownosci podtuzne lub 20 — podbudowa
porzeczne mierzone tata 4 pomochicza
m zgodnie z normg BN-[Mm 10 - podbudowa
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68/8931-04 zasadnicza
3 |Spadki poprzeczne % +0,5
4 |Rzedne wysokosciowe Cm +1/-2
5 |Uksztattowanie osi w planie |Cm +5
6 |Grubos¢ warstwy % +10; -15 - podbudowa
pomocnhicza
+ 10 - podbudowa
zasadnicza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia
od okreslonych dopuszczalnych powinny byé naprawione przez
spulchnienie

lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoéci projektowane;
0 wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
gtebokos¢, uzupetnione nowym materiatem o  odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty
te Wykonawca wykona na wifasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej,
to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robdét przez \Wykonawce
podbudowy.

Nawierzchnie z koski brukowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowe;
w zwigzku z budowg nawierzchni na placu targowym.

Ustalenia dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej i obejmujg wykonanie nawierzchni z brukowej kostki
betonowej szarej i kolorowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

Okreslenia podstawowe

- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony

do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania

z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw. W tym zadaniu nalezy uzy¢ kostki
bezfazowej.

- Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami)
wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na
sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony
okres$lonymi materiatami wypetniajgcymi.

- Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$é

Z normami i przepisami.
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Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy
charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiane:
a)kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b)kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej
i warstwy scieralnej (goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a)kostka szara, z betonu niebarwionego,
b)kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztaft) kostki: zgodny 2z ksztattami okreslonymi przez
producenta.
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,
W zasadzie:
a)dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b)szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100
mm,
c)grubosc: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami
sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu
uktadania i siatki spoin.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi
na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN
1338,

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi
na dziatanie czynnikow atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania
UV) i silnych alkalibw (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo -
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glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢
sie na powierzchni kostek w poczagtkowym okresie eksploatacji. Powstajag
one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych
w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogag byc
sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione. Materiaty na podsypke i do wypetienia spoin oraz szczelin
w nawierzchni
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a)na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:

— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
b)na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego  wymagania  PN-EN  13242:2004, cementu
powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1
i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

d)do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowe]

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania

po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podtozu rownym,
utwardzonym ,

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.



Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg,
mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na
otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony

na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement w workach bez palet uktada sie w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje sie w silosach- zbiornikach stalowych,
betonowych lub innych, przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywacé sie:

a)recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b)mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),
sktadajgcych sie z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np.

przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki

nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem

narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy

stosowac betoniarki.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej

kostki brukowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami specyfikacji

technicznej.

Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm,

a wymagania dla materiatdbw na podsypke powinny byé zgodne z p. 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie

powinny przekraczac¢ + 1 cm.
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Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é wodg, réwnomiernie rozscieli¢
i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

-wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

-wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R2s=14 MPa.,
W praktyce, wilgotnos¢é uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po
$cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na
dtoni sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz&cielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to
po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby
woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byc
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz
desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy
utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowe].

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +3°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami

o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
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Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow
o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
| ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Uktadanie  mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztafcie, tak aby uktadarka mogta przenosié
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dofozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi byC dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte
pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia  kostek potozonych obok urzadzenn infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekdw).

Do  uzupetnienia  przestrzeni przy  kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykornczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
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o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pétmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢é za pomoca zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Szeroko$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
zaprawg cementowo-piaskows.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce,
w sposob zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosc. Spoiny mozna
wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc
zwiniete paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.

Po wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie
nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.



Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié
z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskag:
a)w zakresie betonowej kostki brukowe;
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce,
b)w zakresie innych materiatéw
— ew. badania wtasciwo$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci.
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Zatgcznik nr 4

Zestawienie dokumentow wymaganych dla
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych






Zestawienie dokumentow wymaganych dla przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych

1.Branza budowlana

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw robot,

- pozytywna opinia powiatowej strazy pozarnrj i powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej,

- decyzja na uzytkowanie wydana przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dokumentacja powykonawcza branza budowlana, elektryczna,
instalacyjna,

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

- protokoty badan i sprawdzen przewoddw wentylacyjnych i spalinowych,

- atesty i certyfikaty,

- karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonace obiektu, karty
gwarancyjne, atesty i certyfikaty na poszczegdlne urzadzenia i
materiaty, dokumentacje techniczno-ruchowe,

- protokoty szkolen uzytkownika,

- opisy pomieszczen,

2.Branza elektryczna

- o$wiadczenie kierownika robot,

-protokot odbioru przytacza elektrycznego,
- dokumentacja powykonawcza,

- atesty i certyfikaty,



- protokoty badan instalaciji elektryczne;j,

- protokoty badan instalacji odgromowe;j,

- oznakowania i schematy tablic rozdzielczych, gtéwnego wytgcznika
pradu,

- protokoty szkolen uzytkownikoéw,

3. Branza sanitarna

- oSwiadczenie kierownika robaét,

- protokoty odbioru przytagczy wodociggowych,

- porotokét badania wody,

- dokumentacja powykonawcza,

- atesty i certyfikaty,

- protokoty szczelnoéci instalacji wodociagowej, kanalizacyjne;j,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnej,

- protokoty wydajnosci wentylaciji,

- oznakowania instalacji,

- protokoty szkolen uzytkownika,

Wykaz obejmuje dokumenty podstawowe, nie jest zestawieniem
zamknigtym. Mogg by¢é wymagane réwniez inne dokumenty, ktére
Wykonawca ma obowigzek przygotowaé i przekazaé Inwestorowi,
z zestawu mogg réwniez by¢ wytaczone niektére dokumenty zgodnie
z potrzebami wynikajgcymi z zakresu realizowanych robét.



